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1. AURREKARIAK 1. ANTECEDENTES 

Markoa URETAKO eta erlazionatutako 
araudiko Zuzendaritzaren aplikazioan, 
Gipuzkoa-ko Foru Aldundiak aurrez ikusita 
du oraingo oztopoak Gipuzkoa-ko 
probintziako hainbat ibaitan ezabatzeko 
neurriei ekitea. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en 
aplicación de la Directiva Marco del Agua y 
la normativa relacionada, tiene previsto 
acometer medidas para eliminar obstáculos 
presentes en varios ríos de la provincia de 
Gipuzkoa. 

Aipaturiko Zuzendaritzak nagusi helburu 
du heltzea eta gainazaleko Europako ur-
masen egoera on ekologikoa mantentzea. 
Ibaien kasuan, bere lorpena ikusten da 
azpiegiturek hesi-efektua faunarentzat, 
Pikoaga-ko Zentral Hidroelektrikoko 
presa txikia bezala, Urumea-ko ur masa 
zatikatzen duenetako, sortzeko 
ahalmenarekin arriskuan jarrita. 

Dicha Directiva tiene como objetivo principal 
alcanzar y mantener el buen estado 
ecológico de las masas de agua superficiales 
europeas. En el caso de los ríos, su 
consecución se ve comprometida por 
infraestructuras con capacidad de generar 
un efecto barrera para la fauna, como el 
azud de la Central Hidroeléctrica de 
Pikoaga, que fragmenta la masa de agua del 
Urumea. 

2. ARRAZOIA 2. OBJETO 

Oraingo dokumentuko arrazoia Pikoaga-ko 
Zentral Hidroelektrikoko presa txikia 
iragazkortu, Urumea ibaian, egiteko lanak 
deskribatzekoa da. 

El objeto del presente documento es el de 
describir las obras a realizar para  
permeabilizar el azud de la Central 
Hidroeléctrica de Pikoaga, en el río Urumea. 

Horretarako jasoko ditugu jarraian 
zerrendatzen diren txostenak: Memoria 
eta Eranskinak, Planoak, Preskripzio 
Tekniko Berezien Plegua, Aurrekontua, 
eta Segurtasunaren eta Osasunaren 
gainean oinarrizko azterketa. 

Para ello se redactan los documentos 
siguientes: Memoria y Anejos, Planos, Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, 
Presupuesto y Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

3. TOPOGRAFIA ETA KARTOGRAFIA 3. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

Lan honen planoen kartografia iturria 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Web orria izan 
da. Xehetasun planoetarako ubidearen eta 
horren inguruaren altxaera topografiko bat 
erabili da. 

La cartografía utilizada para los planos 
generales este proyecto ha sido obtenida de 
la página Web de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y se ha utilizado un levantamiento 
topográfico del cauce y de su entorno para 
los planos de detalle. 

Aipatutako altxaera topografikoa LYT 
Topografía enpresaren bidez eskuratu zen. 

Dicho levantamiento topográfico fue 
obtenido por la empresa LYT Topografía. 
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4. EGUNGO EGOERAREN 
DESKRIPZIOA 

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO 
ACTUAL 

Pikoagako presa txikia Urumea ibaiaren 
gainean dago, UTM ETRS89 x = 587.430, Y 
= 4.785.982 koordenatuetan. 

El azud de Pikoaga se encuentra situado 
sobre el río Urumea, en las coordenadas 
UTM ETRS89 X = 587.430, Y = 4.785.982. 

Lanak Hernani-ko udalean aurkitzen dira. Las obras se encuentran en el municipio de 
Hernani. 

Presa txikia Urumea ibaiaren zati nahiko 
zuzenean kokatuta dago. 

El azud se encuentra situado en tramo 
relativamente recto del río Urumea. 

Presa txikiaren gaina 38 m luze da. Lodiera, 
ibaia ardatz hartuta, 1,27 m. Gainaren kota, 
+45,30. 

La longitud de la coronación del azud es de 
38 metros, mientras que el espesor del 
mismo, según el eje del río es de 1,27 
metros. La cota de la coronación del azud es 
la +45,30 

Kotak urak apaindurako oinetik behean 
gehiago jaisten ditu aurkitzen dute, 
apainduraren altuera 6,00 metroko 
ordenako izango denagatik, 39,30aren 
ingurunean. 

La cota más baja del pie del paramento 
aguas abajo se encuentran en el entorno de 
la 39,30, por lo que la altura del paramento 
será del orden de 6,00 metros. 

Emaitza hauen eta ikerketa 
geoteknikokoen arabera, presa txikia 
haitz osasuntsuaren gainean zimendatuta 
dago. 

Según estos resultados y los del estudio 
geotécnico, el azud se encuentra cimentado 
sobre roca sana. 

Ibaiaren ezkerreko ertzean dago 
kokatuta ubide hartzearen egitura, zeinen 
planta 3. Planoan ikus daiteke, Gaur 
egungo Estatuaren Planta. 

En la margen izquierda del río se encuentra 
la estructura de toma del canal, cuya planta 
se puede ver en el plano nº 3, Planta del 
Estado Actual. 

5. GEOLOGIA ETA GEOTEKNIA 5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

4 Eranskinean jaso dira txosten 
geologikoa eta txosten geoteknikoa. 
Txosten biak hartu dira kontuan proiektua 
egiterakoan. 

En el Anejo nº 4 se recoge el informe 
geológico y geotécnico tenido en cuenta para 
la redacción del presente proyecto. 

Eranskin horren 4 puntuan (Proiektuaren 
Geoteknia) azaltzen dira  obra lanetan 
azterketa geologiko eta geoteknikoaren 
gomendioz kontuan hartzekoak.  

En el punto 4 de dicho anejo, Geotecnia del 
Proyecto se recogen las conclusiones y 
recomendaciones a tener en cuenta durante 
la ejecución de las obras. 
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6. INGURUNE INFORMEA 6. INFORME AMBIENTAL 

"Pikoagako presa txikia eraisteko 
proiektu" honen ingurumen-inpaktuari 
buruzko azterlana egin da, proiektua 
gauzatzeak ingurumenean izan ditzakeen 
eraginak baloratzeko. Hala, Pikoagako 
presa txikian aurreikusitako jarduketen 
bideragarritasuna aztertu da, eta eragin 
horiek minimizatzeko beharrezko 
prebentzio eta zuzenketa-neurriak 
proposatu dira. 

Se ha realizado el Estudio de Impacto 
Ambiental del presente “Proyecto de 
demolición del azud de Pikoaga” con el 
objetivo de valorar las posibles afecciones 
que la ejecución del proyecto pudiera tener 
sobre el medio ambiente, de manera que se 
ha analizado la viabilidad de las actuaciones 
previstas sobre el azud de Pikoaga y se han 
propuesto las medidas preventivas y 
correctoras necesarias para minimizar 
dichas afecciones. 

Egindako ikerketa eta ingurumen-
inpaktuaren azterketaren ondorioak 11. 
eranskinean bildu dira: proiektu honen 
ingurumen-inpaktuaren azterlana. 

La investigación realizada y conclusiones del 
Estudio de Impacto Ambiental se incluyen en 
el Anejo nº 11: Estudio de Impacto 
Ambiental de este Proyecto. 

11. eranskinean sartzen da Ekonomia 
Sustapen, Turismo eta Landa Inguruneko 
Sailaren txostena. 

Dentro del Anejo nº 11 se incluye el informe 
del Departamento de Promoción económica, 
Turismo y Medio Rural 

Aipatzekoa da Azterlanak ingurumena 
zaintzeko plan bat garatzea aurreikusten 
duela obren fasean. Plan horrek barne 
hartzen du obren fasean ingurumena 
babesteko neurri jakin batzuen jarraipena 
eta aplikazioa, eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Ingurumen eta Obra 
Hidraulikoetako Sailaren bitartekoekin 
gauzatuko da, Basa Fauna eta 
Landarediaren Zerbitzuaren 
lankidetzaren bitartez. 

Cabe señalar, que el Estudio prevé el 
desarrollo de un Plan de Vigilancia Ambiental 
durante la fase de obras. Este Plan, que 
incluye el seguimiento y la aplicación de 
determinadas medidas para la protección del 
medio ambiente durante la fase de obras, se 
llevarán a cabo con medios propios del 
Departamento de Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas de la Diputación foral de 
Gipuzkoa, a través de la colaboración del 
Servicio de Fauna y Flora Silvestre. 

7. OBREN DESKRIBAPENA 7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Proiektatutako obra, funtsean, Pikoagako 
presa txikia partzialki eraistea eta ibaia 
bideratzea da, zabalera egokia emanez. 

La obra aquí proyectada consiste 
fundamentalmente en la demolición parcial 
del azud de Pikoaga y el encauzamiento del 
río dotándole de una anchura adecuada. 

 OBRETARAKO SARBIDEA  ACCESO A LAS OBRAS 

Obretarako sarbidea GI-3410 errepidetik 
egingo da. 

El acceso a las obras se realizará desde la 
carretera GI-3410 
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Sarbide hori segurtasun-baldintzetan 
egiteko, errepideko erreietako bat 
erreserbatuko da kamioiak obran sartu eta 
irten ahal izateko, eta beste erreia 
gainerako ibilgailuen pasabide 
alternatiboarekin mantenduko da, 
semaforoak jarriz eta sarbide-planoetan 
adierazitako seinaleak jarriz. 

Para realizar dicho acceso en condiciones de 
seguridad se procederá a reservar uno de 
los carriles de la carretera para permitir la 
entrada y salida de los camiones a la obra, 
manteniendo el otro carril con paso 
alternativo al resto de los vehículos 
mediante la colocación de semáforos y la 
señalización indicada en los planos del 
acceso. 

 PRESA TXIKIA ERAISTEA  DEMOLICIÓN DEL AZUD 

Presa txikiaren neurriak memoria honen 4. 
puntuan deskribatu dira. 

Las dimensiones del azud se han descrito en 
el punto 4 de esta memoria. 

Presa txikia erdiko aldean eraitsiko da, 
gailurrean 27,70 metroko luzera izango du 
eta oinarrian 15,00 metrokoa. 

El azud se demolerá en su parte central, en 
una longitud en coronación de 27,70 metros 
y de 15,00 metros en la base. 

Presa txikia altuera osoan eraitsiko da, 
harkaitzean zimendatu arte edo Obren 
Zuzendaritzak adierazten duen tokiraino. 

El azud se demolerá en toda la altura hasta 
su cimentación en roca o hasta dónde indique 
la Dirección de las Obras. 

Halaber, presa txikiari lotutako egiturak, 
eskuineko ertzeko arrainentzako eskala eta 
kanalerako deribazio-egiturak, giltzen 
etxolak eta uhateen egitura eraitsiko dira. 
Horiek guztiak behin betiko sestraren 
azpitik 30 cm-ra arte. 

También se demolerán las estructuras 
asociadas al azud, la escala para peces de la 
margen derecha y las estructuras de 
derivación hacia el canal, casetas de llaves y 
estructura de las compuertas. Todas ellas 
hasta 30 cm por debajo de la rasante 
definitiva. 

Eraitsi aurretik, giltzen etxolak eta 
eskuineko ertzean dagoen energia 
elektrikoko dorrea lotzen dituen linea 
elektrikoa desmuntatuko da. 

Previamente a la demolición se desmontará la 
línea eléctrica que une las casetas de llaves 
con la torre de energía eléctrica situada en 
la margen derecha. 

 BIDERATZEA  ENCAUZAMIENTO 

Jarduketa horrek 363 metroko luzera 
izango du ibaiaren ardatzean zehar. 

Esta actuación abarca una longitud de 363 
metros a lo largo del eje del río. 
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Ubideratzearen ereduzko sekzioa 24 
metroko zabalerako sekzio trapeziala da 
oinarrian. Ertzetako harri-lubeten 
ezpondak 5H/4V-koak izango dira, eta 
lurrekoak, berriz, 3H/2V-koak. Harri-
lubetaren goiko aldean, metro bateko 
garaiera duen horma berde bat jarriko da, 
geozuntz-sareen bidez gauzatuta, 30 
zentimetroko geruzetan, 7.4 planoan 
(Zuloketa, sekzio-tipoak eta xehetasunak) 
zehazten den moduan. Harri-lubetaren 
beheko aldea harriz zimendatuko da, eta 
gutxienez 0,80 metroko enpotramendua 
izango du. 

La sección tipo del encauzamiento es una 
sección trapecial de 24 metros de anchura 
en la base. Los taludes de las escolleras de 
las márgenes serán 5H/4V, mientras que los 
taludes en tierra serán 3H/2V. En la parte 
superior de la escollera se colocará un muro 
verde de un metro de altura, materializado 
mediante mallas de geotextil en tongadas de 
30 centímetros, según se detalla en el plano 
7.4, Encauzamiento, secciones tipo y 
detalles. La parte inferior de la escollera se 
cimentará en roca, con un empotramiento 
mínimo de 0,80 metros. 

Eredu-sekzio hori egokitu egingo da, bai 
ubideratzearen hasieran, ibaian gora, bai 
ubideratzearen amaieran, bai lur-
erauzketen eta harri-lubetaz babestutako 
eremuen arteko trantsizio-eremuetan. 
Presa txikiaren ondoko zonetan ere aldatu 
egingo da. 

Esta sección tipo se adaptará tanto en el 
comienzo del encauzamiento aguas arriba 
como en el final del encauzamiento aguas 
abajo, así como en las zonas de transición 
entre los desmontes en tierras y las zonas 
protegidas con escollera. También variará en 
las zonas inmediatas al azud. 

Ezkerraldean, egokitzapen horiek puntu 
hauetan gauzatuko dira: Ibaian gora 
bideratzearen hasieran, harri-lubeta 
harkaitzean sartuta, lur naturalaren eta 
harri-lubetaren artean trantsizio leun bat 
egiteko. Presa txiki eraitsiaren ezkerreko 
estribuaren bi aldeetan, harri-lubetaren 
altuera osoan hormigoia botata. 
Eraitsitako presa txikitik behera 
trantsizio bat egingo da, bai oinplanoan, 
bai altxaeran, trantsizio leun baten bidez 
ibaiaren ezkerreko ertzera iristeko. 

En la margen izquierda estas adaptaciones 
se materializarán en los siguientes puntos. 
Al comienzo del encauzamiento aguas arriba, 
mediante el empotramiento de la escollera 
en la roca de manera que se produzca una 
transición suave entre el terreno natural y la 
escollera. A ambos lados del estribo 
izquierdo del azud demolido mediante el 
hormigonado en toda la altura de la 
escollera. Aguas abajo del azud demolido se 
realizará una transición, tanto en planta 
como en alzado para alcanzar, mediante una 
transición suave, la orilla izquierda del río. 
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Eskuineko ertzean, egokitzapen horiek 
puntu hauetan gauzatuko dira: 
Ubideratzearen hasieran, ibaian gora, 
dagoen ertzaren eta ibaiertz berriaren 
artean trantsizio leun bat egiteko, bai 
oinplanoan, bai altxaeran. Lur-
erauzketaren eta Pikoaga Etxeberri 
baserriaren azpiko bazterreko babes-
harri-lubetaren arteko trantsizio-
eremuan, lur-erauzketari dagokion 
ezpondarekin hasiko da harri-lubeta, eta 
isuriz joango da harri-lubeta horren 
diseinu-ezpondara iritsi arte. Harri-lubeta 
hori altuera osoan hormigoituko da, 
dagozkion zeharkako profiletan 
islatutakoaren arabera. 

En la margen derecha estas adaptaciones se 
materializarán en los siguientes puntos. Al 
comienzo del encauzamiento, aguas arriba, 
para hacer una transición suave entre la 
orilla existente y la nueva orilla, tanto en 
planta como en alzado. En la zona de 
transición entre el desmonte en tierras y la 
escollera de protección de la orilla bajo el 
caserío Pikoaga Etxeberri, la escollera 
comenzará con el talud correspondiente al 
desmonte en tierras y se irá verticalizando 
hasta alcanzar el talud de diseño de dicha 
escollera. Esta escollera se hormigonará en 
toda su altura, de acuerdo a lo reflejado en 
los correspondientes perfiles transversales. 

Jarduketa osatzeko, obrak egiteak 
eragindako ertzetako eta hegaletako 
ingurumena leheneratuko da. 

La actuación se completará con la 
restauración ambiental de las orillas y 
laderas afectadas por la ejecución de las 
obras. 

8. OBREN BURUTZAPEN EPEA ETA 
GARANTIA EPEA 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

9. eranskinean: Obra-plana, proposatutako 
obra-plana agertzen da, proiektuan jasotako 
eta 8. planoan grafikoki jasotako faseen 
arabera. 

En el Anejo nº 9: Plan de Obra se muestra el 
plan de obra propuesto en función de las 
distintas fases contempladas en el proyecto 
y recogidas de forma gráfica en el Plano nº 
8. 

11. eranskinean: Ingurumen-txostena, 
Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa 
Inguruneko Sailaren txostena jasotzen da. 
Txosten horretan adierazten da obrak 
espezie babestuen ugalketa-aldi kritikoan 
egonda ere egin daitezkeela. 

En el Anejo nº 11: Informe Ambiental, se 
recoge el informe del Departamento de 
Promoción económica, Turismo y Medio Rural 
en el que se considera que las obras se 
pueden realizar incluso estando en el período 
crítico de reproducción de las especies 
protegidas. 

Obrak guztiz amaitzeko aurreikusitako 
epea SEIS (6) HILABETEkoa da, 
zuinketa-akta sinatzen denetik kontatzen 
hasita. 

El plazo de ejecución previsto para la total 
terminación de las obras es de SEIS (6) 
MESES a contar a partir de la firma del 
acta de replanteo. 

Urte beteko berme aldia da proposatzen 
dena, lanen behin-behineko harreraren 
ondoren. 

En cuanto al plazo de garantía, se propone un 
plazo de UN (1) año a partir de la recepción 
provisional de las obras. 
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9. PREZIOEN BERRIKUSKETA 9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Egite-epe lanaren egiterako aurrez 
ikusitako, eta Memoria honen 8 puntuan 
definitzen denean, 6 hilabeteko denez 
gero, prezio-berrikusterik lan honetan ez 
dadila egon proposatuz, prezio-berrikuste 
formula bat proposatzea ez da 
nahitaezkoa. 

Dado que el plazo de ejecución previsto para 
la ejecución de la obra, y que es definido en 
el punto 8 de esta Memoria, es de 6 meses, 
no es obligatorio proponer una fórmula de 
revisión de precios, proponiéndose que no 
exista revisión de precios en esta obra. 

10. PRESKRIPZIO PLEGUA 10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

Proiektuak jasotzen du Preskripzio 
tekniko berezientzat eranskin bat. 
Ezartzen ditu obra unitateak eta unitate 
horien ezaugarri teknikoak. Baita 
neurketa irizpideak ere. Hala, eranskin 
honekin eta Prezioen koadroaren 
laguntzarekin baloratu ahalko da egindako 
obra lana. 

En la redacción del presente Proyecto se ha 
elaborado un Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares que recoge las 
unidades de obra del mismo, estableciendo 
sus prescripciones técnicas y los criterios 
de medición y abono, que, en unión del 
Cuadro de precios, servirán para valorar las 
obras. 

11. AURREKONTUA 11. PRESUPUESTOS 

BURUTZAPEN MATERIALEKO 
AURREKONTUA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

Proiektatu diren elementu guztien 
neurketetatik abiatuta, aurrekontu 
partzialak osatu dira, proiektu honetako 
obren zati definituei dagozkien 
kapituluetako exekuzio materialaren 
zenbatekoetan laburbilduta. EXEKUZIO 
MATERIALEKO AURREKONTUA 
SEIEHUN ETA HIRUROGEITA HAMAR 
MILA ZORTZIEHUN ETA BERROGEITA 
BEDERATZI EURO ETA HOGEITA 
HAMABI ZENTIMO dugu (670.849,32 €). 

A partir de las mediciones de todos los 
elementos que se proyectan se han 
compuesto los presupuestos parciales, que se 
resumen en los importes de ejecución 
material de los capítulos correspondientes a 
las partes definidas de las obras de este 
proyecto. EL PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la 
cantidad de SEISCIENTOS SETENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(670.849,32 €). 
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KONTRATA BURUTZAPEN 
AURREKONTUA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 

Gauzatze materialaren aurrekontutik 
abiatuta, eta gastu orokorrak, 
finantzarioak eta fiskalak % 13koak direla 
eta industria-etekina % 6koa dela 
zenbatetsita, HAMAZAZAZPIGARREN 
ETA ZORTZI MILA HIRUROGEITA 
HAMAR EUROKO ETA ZENTIMO 
BERRIKO (798.310,69 €) INBERTSIO-
AURREKONTUA lortzen dugu. 

A partir del presupuesto de ejecución 
material y estimando unos gastos generales, 
financieros y fiscales del 13% y un beneficio 
industrial del 6% obtenemos un 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN de 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(798.310,69 €). 

Zenbateko horri BEZari dagokion 
ehunekoa (% 21) aplikatuta, KONTRATA 
BIDEZKO EXEKUZIO-AURREKONTUA 
ateratzen da: BEDERATZIEHUN ETA 
HIRUROGEITA BOST MILA 
BEDERATZIEHUN ETA BERROGEITA 
HAMABOST EURO ETA LAUROGEITA 
HAMAHIRU ZENTIMO (965.955,93 €). 

Aplicando a esta cifra el porcentaje 
correspondiente de IVA (21%), resulta el 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA que asciende a la cantidad de 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (965.955,93 €). 

12. PROIEKTUAREN AGIRIAK 12. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

1 ZBKI-dun AGIRIA: TXOSTENA ETA 
ERANSKINAK 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y 
ANEJOS 

Txostena Memoria 

1 Zbki-dun Eranskina: Proiekturen 

ezaugarri nagusiak 

Anejo nº 1: Características principales del 
Proyecto 

2 Zbki-dun Eranskina  Argazki 

erreportaia 

Anejo nº 2: Reportaje fotográfico 

3 Zbki-dun Eranskina: Topografia eta 

kartografia 

Anejo nº 3: Topografía y cartografía 

4 Zbki-dun Eranskina: Geologia eta 

geoteknia 

Anejo nº 4: Geología y geotecnia 

5 Zbki-dun Eranskina: Alternatiba 

ikerketa 

Anejo nº 5: Estudio de Alternativas 

6 Zbki-dun Eranskina: Kalkulu hidraulikoak Anejo nº 6: Cálculos hidráulicos 

7 Zbki-dun Eranskina: Ibilbidea Anejo nº 7: Trazado 
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8 Zbki-dun Eranskina: Prezioen 

justifikazioa 

Anejo nº 8: Justificación de precios 

9 Zbki-dun Eranskina: Obrako plana Anejo nº 9: Plan de Obra 

10 Zbki-dun Eranskina: Txosten 

arkeologikoa 

Anejo nº 10: Informe arqueológico 

11 Zbki-dun Eranskina: Ingurune-

txostena 

Anejo nº 11: Informe Ambiental 

12 Zbki-dun Eranskina: Partzelario Anejo nº 12: Parcelario 

13 Zbki-dun Eranskina: Segurtasuneko eta 

Osasuneko Ikerketa 

Anejo nº 13: Estudio de Seguridad y Salud 

14 Zbki-dun Eranskina: Ondakinen 

kudeaketa 

Anejo nº 14: Gestión de Residuos 

2 ZBKI-dun AGIRIA: PLANOAK DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1 zbki-dun Planoa: Kokapena Plano nº 1: Situación 

2 zbki-dun Planoa: Kokalekua Plano nº 2: Emplazamiento 

3 zbki-dun Planoa: Egungo egoera. Plano nº 3: Estado actual. 

4 zbki-dun Planoa: Oinplano orokorra Plano nº 4: Planta general 

5 zbki-dun Planoa: Lanerako sarbideak Plano nº 5: Accesos a la obra 

6 zbki-dun Planoa: Presa txikiaren 

eraistea 

Plano nº 6: Demolición del azud 

7 zbki-dun Planoa: Bideratzea Plano nº 7: Encauzamiento 

8 zbki-dun Planoa: Lan-faseak. Oinplano Plano nº 8: Fases de obra. Planta 

3 ZBKI-dun AGIRIA: PRESKRIPZIO 
TEKNIKO PARTIKULARREN PLEGUA 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

4 ZBKI-dun AGIRIA: AURREKONTUA DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
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13. KONKLUSIOA 13. CONCLUSIÓN 

Proiektuak indarrean dagoen arautegia 
betetzen duela kontsideratzen da, bereziki 
Administrazio Publikoaren Kontratu 
Araueko 124 artikuluan eta hau garatzen 
duen Araudiaren 2. Sekzioan, 1098/2001 
Dekretu Errealak, Urriak 12koa, 
onetsitakoa, eta era egokian idatzita 
dagoena, ondorioz Nagusitasunaren 
aprobazioa proposatzen da. 

Se considera que el Proyecto cumple la 
normativa vigente, especialmente lo 
estipulado en el artículo 124 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en la Sección 
2ª del Reglamento que la desarrolla, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, y que está correctamente 
redactado, por lo que se propone a su 
aprobación por la Superioridad. 

 
Donostia/San Sebastián, 2021eko ekaina 

Donostia/San Sebastián, junio de 2021 

El autor del Proyecto 

 

Fdo: Álvaro García González 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 8.345 
Plazuela, Ingeniería Civil y Ambiental, S.L. 

 
Los Directores del Proyecto 

  

Fdo: Felipe Álvarez Rodríguez Fdo.: Arantza Unzurrunzaga Iturbe 
Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Emplazamiento: Municipio: Hernani 

Descripción resumida: Las obras contempladas en el presente proyecto consisten 
fundamentalmente en la demolición parcial del azud de Pikoaga y el encauzamiento del río en 
el entorno del mismo mediante la ejecución de muros de escollera cimentadas en roca. En la 
margen izquierda la escollera tiene una longitud de 347,95 m. alcanzando la totalidad del 
ámbito de la actuación al objeto de proteger de futuros deslizamientos a la carretera GI-
3410. En la margen derecha, la escollera se limita a la zona bajo el caserio Pikoaga Berri y 
tiene una longitud de 61,47 m. Para la ejecución de las obras se accederá desde la GI-3410. 

Las principales unidades a tener en cuenta durante la ejecución de las obras son las 
siguientes: 

Escollera hormigonada. ....................................................................................................... 3.066,96 m3 

Escollera en seco ................................................................................................................... 2.359,18 m3 

Excavación en todo tipo de terreno ............................................................................ 23.855,77 m3 

Excavación en acarreos ...................................................................................................... 7.580,63 m3 

Muro verde en coronación de la escollera ........................................................................ 407,50 ml 

Relleno con material seleccionado de la obra ............................................................ 13.350,84 m3 

Tierra vegetal ........................................................................................................................ 2.892,96 m3 

Demolición de la presa ............................................................................................................ 728,94 m3 

Plantas arbustivas ......................................................................................................................... 200 Ud 

Además, se incluyen trabajos como siembra en taludes, pesca eléctrica, investigación 
arqueológica y análisis dendocronológico. 
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1. ORTOFOTOGRAFÍAS 

 
Vista general del tramo de río Urumea 

 
Detalle del azud de Pikoaga y del caserío Pikoaga Berri 
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2. FOTOGRAFÍAS DEL TRAMO ESTUDIADO DEL RÍO URUMEA 

 
Comienzo del tramo en estudio aguas abajo, desde la margen derecha. 

 
Tramo aguas abajo del caserío Pikoaga, desde la margen derecha 
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Tramo aguas abajo del caserío Pikoaga, desde la margen derecha hacia aguas arriba 

 
Tramo frente al caserío Pikoaga, desde la margen derecha 
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Invernaderos del caserío Pikoaga en la margen izquierda, aguas abajo del azud 

 
Caserío Pikoaga en la margen izquierda del río 
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Rápidos a la altura del caserío Pikoaga 

 
Zona remansada aguas abajo del azud y aguas arriba del caserío Pikoaga 
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Vista del azud desde la carretera GI-3410 

 
Vista del azud desde aguas abajo 
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Detalle de la zona de la toma del canal en la margen izquierda 

 
Zona central del azud 
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Vista del azud desde la margen derecha. Zona de la escala para peces 

 
Vista desde el azud hacia aguas abajo 
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Vista desde el azud hacia aguas abajo 

 
Vista desde el azud hacia aguas abajo 
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Remanso aguas arriba del azud y vista de la estructura de toma 
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3. FOTOGRAFÍAS DE LA ESCALA ACTUAL 

 
Vista general de la escala actual 

 
Vista de la entrada a la escala actual 
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Entrada de la escala actual 

 
Entrada a la escala y primer tramo de la misma 
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Primer tramo de la escala actual 

 
Segundo tramo de la escala actual 
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Quiebro entre segundo y tercer tramo de la escala actual 

 
Tercer y cuarto tramo de la escala actual 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, dentro de su plan para permeabilizar los ríos de la provincia, 
tiene como prioridades para conseguir dicha permeabilización, en primer lugar, la demolición 
total o parcial de los azudes y, en segundo lugar, en el caso de que no se pueda demoler el 
azud, proveer a los mismos de las adecuadas estructuras de paso convenientemente 
dimensionadas. 

2. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

En abril de 2012, dentro del programa BIDUR, en el que participaban el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el grupo HAZI del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, se 
redactó un proyecto para permeabilizar el azud de Pikoaga en el río Urumea. 

Dentro de dicho proyecto se analizó la escala existente, comprobando que no cumplía los 
parámetros de diseño para permitir el remonte de la fauna piscícola. Por esta causa se optó 
por proyectar una nueva escala para peces que cumpliese todos los requisitos necesarios para 
la migración de la fauna piscícola. 

También se tuvo en cuenta los estudios geológicos que aconsejaban no demoler el azud debido 
a la proximidad de la carretera foral GI-3410 

Posteriormente, en diciembre de 2018, se modificó el proyecto para el paso de peces a través 
del azud de Pikoaga, sustituyendo la modificación de la escala por un canal naturalizado, fruto 
de las experiencias adquiridas en la ejecución de pasos para peces. 

Se remite a la documentación de dichos proyectos para el análisis de las distintas opciones 
barajadas y la elección de las soluciones proyectadas. 

En noviembre de 2018, la empresa IKERLUR redactó el documento “Campaña de sondeos para 

cimentación de una escollera de protección en la margen izquierda del río Urumea, aguas 

arriba del azud Pikoaga – Hernani”, en dicho informe se indicaba que con una adecuada 

escollera de protección en la margen izquierda en la zona afectada por la demolición y con 
otra escollera al pie del caserío Pikoaga Etxeberri, era posible la demolición del azud. 

Con estos resultados del estudio geotécnico se optó por redactar el proyecto constructivo 
de la demolición parcial del azud y de la construcción de las escolleras recomendadas en dicho 
estudio. 
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