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1. AURREKARIAK ETA XEDEA 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jasangarritasun Departamentua, Eusko Jaurlaritza, Mankomunitateak eta Ur 

Partzuergoak eta beste erakunde publiko batzuk lagun dituela, inbertsio ahalegin handia ari da egiten ibaien 

saneamendua lortzeko. Eta, helburu horretarako, kolektore eta araztegi sare berriak ari da eraikitzen. Hala 

ere, Foru Aldundiak berak egindako azterketek erakusten dutenez, ibaien saneamendua gorabehera, 

beharrezkoa da ibaiak lehengoratzea lortzeko beste jarduketa batzuk ere gauzatzea ibai ekosistemen 

ingurumena berreskuratzeko.  

Ibai ekosistemak oso nahasirik daude giza jardueraren ondorioz. Aldatuta daude emari solidoak eta likidoak, 

eta aldaturik daude, berebat, ibaien morfologia eta dinamika. Horrek ibaien espazioa asaldatzen eta 

okupatzen du, eta, era berean, uren kalitatea apaltzen eta izaki bizidunen komunitatearen osaera eraldatzen 

du. Gure ibai ekosistemetako alterazio talde garrantzitsuenetako bat zera da, ibai morfologia aldatzea 

luzetarako barrerekin, hau da, egitura morfologikoak aldarazten dituzten presa txikiekin eta presekin, kasu 

askotan galarazi egiten baitute ibilguak uholde lautadekin konektatzea edo aldarazi egiten baitituzte ibaietako 

biztanleen habitat naturalak. Ibaietan ur-maila biltzeko edo igotzeko aurkitzen ditugun oztopoek eragotzi 

egiten dute espezieak eta sedimentuak igarotzea, eta, ondorioz, zatikatu egiten dira habitata eta populazioak. 

Ibai ekosistemen degradazioak modu naturalean ematen zizkiguten zerbitzu asko galtzea ekarri du: uholdeak, 

lehorteak edo higadura erregulatzea; akuiferoak ur biltegi natural gisa kargatzea; kutsadura lausoa 

kontrolatzea; eta uholde lautadetako edo ibarretako lurzoruen emankortasuna hobetzea. Zerbitzu horiek urari 

lotutako ekosistemen ekintzaren emaitza dira, ibaiak modu ezin hobean funtzionatzen duenean. Gure ibaien 

egoera dela eta, beharrezkotzat jotzen da esku hartzea, ahal den neurrian funtzionamendu ekologiko egokia 

berroneratzeko. 

Ildo horretan, Gipuzkoako arroetan presa txiki asko daude, eta, arrainen pasabidea mugatzeaz gainera, 

galarazi egiten dute sedimentuen joan-etorria. 

Presa txiki horien barruan, erabileraren araberako sailkapena egin daiteke. Gaur egun, badira ura deribatzeko 

erabiltzen diren presa txikiak, instalazio hidrauliko zaharrak desagertu ondotik abandonatuta gelditu diren 

beste presa txiki batzuk, eta azpiegiturak gurutzatzeko baino balio ez dutenak.  

Abandonatutako edo erabiltzen ez diren presa txikiak, alabaina, ez dira aztertu eta egokitu behar ibaia 

berroneratzeko. 

Horregatik, Foru Aldundiak zenbait jarduera egin nahi ditu Oria ibaiaren arroan ageri diren presa txiki horietan. 
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Proiektu hau luzetarako iragazkortasuna eta, ondorioz, arrainen mugikortasuna eta sedimentuen joan-etorria 

hobetzeko aurreikusitako jarduketa bati dagokio, presa txikien egungo egoera aztertu ondoren. 

Proposatutako soluzioa, funtsean, oztopoa kentze gisa laburbildu daiteke. 

Proiektu hau Eskualde Garapeneko Europako Funtsak kofinantzatzen du, Euskadi 2021–2027 Programaren 

esparruan. 

 

2. EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA 

Biblioteka presa txikia (AORIAME000630000) Amezketa ibaiaren ibilguan dago, Oria ibaiaren arroan, Alegiako 

udal mugartean. 

Presa txiki hori eremu babestu batetik gertu dago, ORIA GARAIA KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAN 

(ES2120005). Hirigune batean dago.  

Guztira 9 m luze, 0,30 cm lodi eta 0,35 m garai den ebakidura angeluzuzeneko grabitate presa batek osatzen 

du. Presa txikia 1,75 m luzeko hormigoizko lauza bati itsatsita dago, zeinak saneamendu hodi bat babesten 

baitu. Hodi hori ez dago martxan. Aurreikusten da etorkizunean erabiliko dela, eta, beraz, ez du behar inolako 

aldaketarik.  Presa txikia hartzen duen ibaiaren bi ertzetan hormigoizko hormak ageri dira.  
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3. AURRETIAZKO INFORMAZIOA 

3.1. Kartografia eta topografia 

Foru Aldundiak eginda dauka jarduketa eremuaren egungo jasotze topografikoa. 

2. eranskinean (Topografia) ageri da jasotze horri buruzko informazioa. 

 

3.2. Geologia eta geoteknia 

Amezketa ibaiko presa txikiaren inguruko azterketa geologiko eta geoteknikoa egin da. Geologia eta geoteknia 

izeneko 3. eranskinean sartu da azterlan hori. Agiri horretan, egiaztatzen da posible dela eraisteko soluzioa. 

 

3.3. Ukituriko zerbitzuak 

Egiaztatu da saneamendu hodi bat dagoela eskuinaldean, hormigoizko dado batek eta saneamendu 

gurutzatze batek babestuta, zeina hormigoizko lauza baten azpian baitago, presa txikiaren ondoan, errekan 

gora. Bi hodiek ez dute galaraziko presa txikia eraistea.  

 

3.4. Lurren erabilgarritasuna 

Ez da aurreikusten behin betiko lursail okupaziorik, egin beharreko obrak Amezketa ibaiaren ibilguaren 

barnean egingo baitira erabat. 

Sarbideetan aldi baterako okupazioak aurreikusi dira, bertara iritsi ahal izateko. 

8. eranskinean (Lurzatiak) zehazten da erasanen zerrenda.  

3.5. Ingurumena 

BIBLIOTEKA presa txikia ORIA GARAITIK (ES2120005) gertu dago. Hori dela eta, Lurralde Oreka Berdeko 

Departamentuaren txostena atxikitzen da, hura baita Kontserbazio Bereziko Eremuaren kudeatzailea. Hauxe 

dio: 

 “Bidalitako dokumentazioa aztertu ondotik, eta Natura 2000 Sarean dituen ondorioei dagokienez, sinatzen 

duen teknikariak proiektuaren ALDEKO txostena ematen du”. 
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Txosten horrekin batera, ingurumena zaintzeko planaren dokumentua erantsi da, proiektua egikaritzeko. Bi 

dokumentuak 9. eranskinean (Ingurumen txostena) daude jasota. 

Lanak egin bitartean eta jarduketaren ondoren, lanen jarraipena egingo da eta ingurumena babesteko neurri 

jakin batzuk aplikatuko dira. Lan horiek Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuaren 

berezko bitartekoekin egingo dira, Lurralde Oreka Berdeko Departamentuaren lankidetza baliaturik.  

 

4. HARTUTAKO SOLUZIOAREN JUSTIFIKAZIOA 

Presa txikien aurrean konektibitatea hobetzea planteatzeko orduan, oinarrizko hiru soluzio har daitezke 

kontuan: 

• Presa txikia eraistea. 

• Arrapala bat sortzea. 

• Arrapala erako edo hormigoizko eskala bat eraikitzea. 

Lehenengo aukera da printzipioz egokiena, ibaia hasierako egoerara itzultzen baitu. Kasu horietan, 

komenigarria da kontuan hartzea ezen, urte kopuru jakin bat duten presa txikietan, horrek eragiten duen 

sedimentuen soberakinak eta metaketak ibai dinamika berri bat garatzen dutela ekosistema berriekin. 

Ondoren, hiri garapenekin, zimenduekin eta abarrekin, ezinezkoa edo oso zaila izaten da horiek eraistea. 

Presa txikiak berak aldatu egiten ditu ibaiaren ertzak, eta, beraz, oso zaila da hasierako egoerara itzultzea. 

Zenbait kasutan, gainera, gerta liteke presa txikiak balio arkeologiko nahiko interesgarria izatea, edo izan 

liteke zerbitzu edo kanalizazioren baterako bide ere. 

Hala ere, konektibitatearen ikuspegitik aukerarik desiragarriena dela kontuan hartuta, oztopoa erabat 

ezabatzeko aukera da proiektu honen helburu argia. 
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5. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Jarraian, proiektua definitzen duten datu nagusiak deskribatzen dira. 

Aurreikusten da presa txikia eraistea bere paretik gorantz dagoen lauza kotaraino, zeinak saneamendu hodi 

bat babesten baitu.  

Presa txikia ibai sekzio batean dago, eta haren ertzetan hormigoizko hormak ageri dira, harkaitzean 

bermatuta. 

Eskuineko ertzean, berebat, saneamendu hodi bat dago hormigoizko trinkogune batean sartuta. Hodi hori, 

ez badago harri gainean bermatuta, hormigoi ziklopeoz ondoztatuko da. 

 

Oro har, hauek dira egin beharreko jarduketak:  

• Presa txikira garabia baliatuz iristea. 

• Hormigoizko egitura eraistea.  

• Eraitsitako hormigoi bolumena kargatu eta kudeatzaile baimenduari eramatea.  

• Makinak erretiratzea eta bideak garbitzea. 
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6. GAUZATZEKO EPEA ETA BERMEA 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen arabera, epe hauek hartuko dira kontuan 

proiektu honen xede diren obretarako: 

• GAUZATZEKO EPEA ............................. Bi (2) aste 

• BERMEALDIA ............................... Hamabi (12) hilabete 

Behin betiko epea Administrazio Klausula Berezien Agirian zehaztuko da. Agiri hori izango da, hain justu, obra 

bakoitza esleitzeko oinarria —baita aldi berean ere, hala egin badaitezke—. 

7. AURREKONTUA 

4. dokumentutik (Aurrekontua) ondorioztatzen denez, hauxe da proiektu honetarako aurrekontua: 

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA 

Proiektatzen diren elementu guztien neurketetan oinarrituta eta obra unitateen prezioen taularen arabera, 

proiektu honen 4. dokumentuan eransten diren aurrekontu partzialak egin dira, eta dagozkien kapituluetako 

gauzatze materialaren zenbatekoetan laburbiltzen dira.  

JARDUKETA GAUZATZEKO AURREKONTUA: HAMAIKA MILA ZORTZIEHUN ETA LAUROGEITA HAMABOST 

EURO ETA HIRUROGEITA HEMEZORTZI ZENTIMO (11.895,78 €) 

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 

% 13ko gastu orokorrak, finantzarioak eta fiskalak eta % 6ko mozkin industriala kontuan hartuta, eta, era 

berean, zenbateko horri BEZari dagokion ehunekoa aplikatuta (% 21), hau izango da LIZITAZIOAREN 

OINARRIZKO AURREKONTUA: 

PRESA TXIKIEN GAINEKO JARDUKETAREN LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA HAMAZAZPI MILA 

EHUN ETA HOGEITA ZORTZI EURO ETA HIRUROGEITA HAMALAU ZENTIMOKOA DA (17.128,74 €). 
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8. OBRA OSOA 

Proiektatutako lanok obra oso bat dira, hau da, erabilera publikorako entregatzeko modukoa, hargatik eragotzi 

gabe gerora handitzeak eta/edo hobekuntzak egitea proiektu independenteetan. Era berean, obra erabiltzeko 

beharrezkoak diren elementu guzti-guztiak biltzen ditu, betiere urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra betez, 

Erregelamendu horren manu jakin batzuk eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 233. eta 234. artikuluak aldatzen dituen abuztuaren 28ko 773/2015 Errege Dekretuarekin bat. 

Ikusirik zuzen idatzita dagoela, arduradunek onesteko proposamena egiten da. 

9. PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

Proiektu honek dokumentu hauek ditu: 
 
1. DOKUMENTUA.- MEMORIA ETA ERANSKINAK 
 

MEMORIA 
 
ERANSKINAK 
 

1. eranskina: Proiektuaren ezaugarri nagusiak 

2. eranskina: Topografia 

3. eranskina: Geologia eta geoteknia 

4. eranskina: Kalkulu hidraulikoak 

5. eranskina: Obra plana 

6. eranskina: Prezioen justifikazioa 

7. eranskina: Hondakinen kudeaketa 

8. eranskina: Lurzatiak 

9. eranskina: Ingurumen txostena 

8. eranskina: Segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko azterlana 

 

 
 
 
2. DOKUMENTUA.- PLANOAK 

01 Kokapena         

02 Egungo egoera         

03 Jarduketak 

04 Eragindako serbitzuak         

05 Sarbideak         

       

 
 
3. DOKUMENTUA.- BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA 
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4. DOKUMENTUA.- AURREKONTUA 

 

  

Donostia, 2025eko ekaina 

 

PROIEKTUA IDAZTEA. 

 

 

 

             Sin.: Felipe Álvarez Rodríguez                                Sin.: Arantza Unzurrunzaga Iturbe 

 

    

             Bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria                   Obra Publikoetako ingeniari teknikoa 

 

 
 
 
 
 

 


