
PRESUPUESTO
Proyecto de permeabilización Biblioteca Alegi

Descripción ImportePrecioCantidad

CAPÍTULO 01 AZUD biblioteca Alegi

SUBCAPÍTULO 01.1 ACCESOS Y DESVÍOS DE CAUCE
PA Preparación de accesos y desvíos del río azud 6,000.00

Partida alzada de abono íntegro para preparación del ca-

mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zona

de obras en el azud, y para desvíos del río, con formación

de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos especiales en

el mismo. Esta unidad incluye el desbroce, tala de árboles

y demoliciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el

desmontaje y reconstrucción de muros de mampostería

existentes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuer-

zo y apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tie-

rras necesario para el paso de maquinaria y materiales al

tajo de obra, los medios auxiliares, incluso grúas, necesa-

rios para la colocación de la maquinaria en el cauce o zona

de trabajos, las excavaciones y aportación de materiales

de cantera, la retirada de los mismos, el transporte y ges-

tor autorizado de residuos en caso necesario, la clasifica-

ción y la gestión de los residuos generados, la colocación

de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormigona-

do, las labores de mantenimiento y las reposiciones, inclu-

so las motivadas por las lluvias y crecidas del río, de todos

los elementos que constituyen el desvío las veces que re-

sulte necesario, el bombeo de caudales para el desvío de

agua si fuese necesario,y la reposición final de los terrenos

a su estado original, con descompactado de los terrenos

afectados, y extendido de tierra vegetal anteriormente aco-

piada con semillas,  la limpieza y reposición de los cami-

nos y viales afectados, así como a reparación de los mis-

mos, en caso de ser dañados, y la pertinente colocación de

señales o señalistas en los accesos de maquinaria.

1.00 6,000.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 ACCESOS Y DESVÍOS
DE CAUCE ......................................................................

6,000.00
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SUBCAPÍTULO 01.2 SOLUCIÓN PROPUESTA: PERMEABILIZACIÓN
UD Ejecución de cata por medios mecánicos 976.62

Ud Ejecución de cata por medios mecánicos para localiza-

ción de la cota de roca o confirmación de las condiciones

de cimentación, incluso toma de datos.

6.00 162.77

M3 Demolición de presa 336.16

M3. Demolición de la presa y todos los elementos que la

acompañen. Incluye el corte del hormigón para separarlo

del pie de muros de encauzamiento y cualquier otro ele-

mento. Separación de materiales de hormigón, pétreos,

etc, mediante medios mecánicos o manuales. Traslado de

maquinaria y distribución de los acarreos en el entorno del

azud. Incluye también el transporte del material demolido

a gestor autorizado.

10.23 32.86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 SOLUCIÓN
PROPUESTA: PERMEABILIZACIÓN ............................

1,312.78

SUBCAPÍTULO 01.3 REPOSICIONES
M3 Recalce de muro 1,884.60

M3.Recalce de muro, ejecutado por bataches, que incluye

saneo, piedra de 200 kg de tamaño medio, hormigón y en-

cofrado, hormigonado, vertido de los bloques de piedra,

achiques, completamente terminada.

20.00 94.23

M3 Hormigón HM-20/P/40/ IIa limpieza y nivelación con
achique

795.48

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, con ta-

maño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central

para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-

so vertido por medios manuales, medios auxiliares de achi-

que, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10

cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

6.00 132.58

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 REPOSICIONES ............. 2,680.08
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SUBCAPÍTULO 01.4 RESTAURACIÓN AMBIENTAL
PA Pesca eléctrica 715.00

Partida alzada de abono íntegro para retirada de la fauna

piscícola mediante pesca eléctrica de la zona afectada por

las obras.

1.00 715.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 RESTAURACIÓN
AMBIENTAL....................................................................

715.00

TOTAL CAPÍTULO 01 AZUD biblioteca Alegi ............................................................. 10,707.86
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
TN LER 17 01 01 HOMIGON LIMPIO 866.86

Tn. Gestión de residuos de hormigón limpio, LER 17 01 01

que incluye: separación previa a pie de obra o en destino,

almacenamiento y tratamiento de residuos de hormigón

mediante gestor autorizado, incluida su carga y transporte

hasta las instalaciones. Incluida la preparación y tramita-

ción de la documentación justificativa de la correcta ges-

tión, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida

la unidad ejecutada y documentalmente acreditada.

24.55 35.31

TN LER 17 02 01 MADERA 30.50

Tn. de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, que inclu-

ye: separación previa a pie de obra, acopio, carga y trans-

porte a vertedero/gestor autorizado y , en su caso, canon

de vertido. Preparación y tramitación de la documentación

justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p.

de costes indirectos. Medida de la unidad ejecutada y do-

cumentalmente acreditada.

0.50 60.99

TN LER 17 02 03 PLÁSTICO 10.06

Tn. de gestión de residuo tipo 17 02 03, Plástico, que inclu-

ye: separación previa a pie de obra, acopio, carga y trans-

porte a vertedero/gestor autorizado y, en su caso, canon

de vertido. Preparación y tramitación de la documentación

justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p.

de costes indirectos. Medida de la unidad ejecutada y do-

cumentalmente acreditada.

0.10 100.58

TN LER 15 01 01 PAPEL Y CARTON 5.50

Tn. de gestión de residuo tipo 15 01 01, Papel y cartón,

que incluye: separación previa a pie de obra, acopio, carga

y transporte autorizado y , en su caso, canon de vertido.

Preparación y tramitación de la documentación justificati-

va de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes

indirectos. Medida de la unidad ejecutada y documental-

mente acreditada.

0.50 11.00

PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 275.00

PA. Partida alzada para la clasificacion y separación de los

residuos, generación del punto limpio, situación y coloca-

ción de los contenedores.

1.00 275.00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................... 1,187.92

TOTAL ............................................................................................................................ 11,895.78
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