
CUADRO DE PRECIOS 1
Permeabilización azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 AZUD Nº1

SUBCAPÍTULO 01.1 ACCESOS Y DESVÍOS DE CAUCE

PAACCESOS1PA Preparación de acceso y desviós del río azud nº1 3,500.00

Partida alzada de abono íntegro para preparación del ca-

mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-

na de obras en el azud, y para desvíos del río, con forma-

ción de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos especia-

les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-

ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-

taje y reconstrucción de muros de mampostería existen-

tes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuerzo y

apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tierras

necesario para el paso de maquinaria y materiales al tajo

de obra, los medios auxiliares, incluso grúas, necesarios

para la colocación de la maquinaria en el cauce o zona

de trabajos, las excavaciones y aportación de materiales

de préstamo, la retirada de los mismos, el transporte y

gestor autorizado de residuos en caso necesario, la clasifi-

cación y la gestión de los residuos generados, la coloca-

ción de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormi-

gonado, las labores de mantenimiento y las reposiciones,

incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del río, de

todos los elementos que constituyen el desvío las veces

que resulte necesario, el bombeo de caudales para el des-

vío de agua si fuese necesario,y la reposición final de los

terrenos a su estado original, con descompactado de los

terrenos afectados, y extendido de tierra vegetal anterior-

mente acopiada con semillas,  la limpieza y reposición de

los caminos y viales afectados, y la pertinente colocación

de señales o señalistas en los accesos de maquinaria.

TRES MIL QUINIENTOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Permeabilización azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.2 SOLUCIÓN PROPUESTA: DESMONTAJE DE SILLERIA

CATAS003 UD Ejecución de cata por medios mecánicos 163.84

Ud Ejecución de cata por medios mecánicos para localiza-

ción de la cota de roca o confirmación de las condiciones

de cimentación, incluso toma de datos.

CIENTO SESENTA Y TRES   con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

DDEMO037 M2 Desmontaje de muro de sillería 205.37

M2. Desmontaje de muro de sillería de la formación del

azud existente, retirada, transporte a vertedero.

DOSCIENTOS CINCO   con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DESCCRECAL1ML Ejecución de recalce de muros existentes 121.58

ML.Ejecución de recalce en muros existentes con hormi-

gón ciclópeo en bataches de 3 metros de longitud en

muros de hormigón y máximo de 1 metro en muros de

mampostería, incluso saneo, excavación, relleno de pie-

dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto

y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta

ejecución de la unidad. No se encuentra incluido dentro

de la unidad el hormigón necesario para el recalce del

muro. 

CIENTO VEINTIÚN   con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DESCCRECAL2M3 Hormigón en recalce de muros 116.19

M3.Hormigón en recalce de muros

CIENTO DIECISÉIS   con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ZUNCHO1 ML Viga de protección silleria 643.08

Ml de viga de protección sobre el paramento de sillería

escalonada de sección rectangular de hormigón visto, de

30x100 cm de sección media, realizado con hormigón

HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, y vertido con cubilo-

te, y acero B 500 S, según definición en planos; montaje y

desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto

con textura lisa. Incluso alambre de atar, separadores lí-

quido desencofrante para evitar la adherencia del hormi-

gón al encofrado, berenjenos para biselado de cantos y

agente filmógeno para el curado de hormigones y morte-

ros. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,

doblado y conformado de elementos) en taller industrial

y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en

obra.

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES   con
OCHO CÉNTIMOS

DESCRECL3 ML Ejecución de recalce de pilas de acueducto 531.75

ML.Ejecución de recalce en pilas del acueducto de mam-

postería con hormigón ciclópeo en bataches de 1 metro

de longitud máximo, incluso zunchado previo de los mis-

mos, saneo, excavación, relleno de piedra, encofrado, de-

sencofrado, retirada de material suelto y cuantas opera-

ciones sean necesarias para la correcta ejecución de la

unidad. No se encuentra incluido dentro de la unidad el

hormigón necesario para el recalce de la pila del acue-

ducto.

QUINIENTOS TREINTA Y UN   con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DESCRECL4 M3 Hormigón en recalce de pilas de acueducto 116.19

M3.Hormigón en recalce de pilas de acueducto

CIENTO DIECISÉIS   con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Permeabilización azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.3 REPOSICIONES

D04EF061 M3 Hormigón HM-20/P/40/ IIa limpieza y nivelación con
achique

115.49

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con ta-

maño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central

para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-

so vertido por medios manuales, medios auxiliares de

achique, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de

10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO QUINCE   con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.4 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00

Partida alzada de abono íntegro para retirada de la fauna

piscícola mediante pesca eléctrica de la zona afectada

por las obras.

SEISCIENTOS

BALSADEC UD Balsa de decantación 650.00

Ud. Construcción de balsa de decantación recubierta con

geotextil y conectada a un corrector de pH. Incluye man-

tenimiento del sistema y retirada de lodos sedimentados

durante la fase de obras. Para la ejecución de los muros

deberá realizarse creando una pequeña plataforma de

trabajos en las inmediaciones del muro a reforzar, de for-

ma que se trabaje en seco. Las aguas generadas en los

trabajos de excavación y hormigonado serán bombeadas

a la balsa de decantación para adecuarlas antes de su ver-

tido al cauce. Esta balsa se excavarán en tierras, recubier-

tas por un geotexril y contará con corrector de pH. Ten-

drán unas dimensiones aproximadas de 2x2x2 m3, de-

pendiendo del tajo y del espacio disponible. Se ubicarán

en todos los tajos de obra en los que se están realizando

trabajos de hormigón y donde se estén generando aguas

con elevada turbidez. Una vez terminada la vida útil de

las balsas, se retirará el hormigón y los lodos acumulados

en las mismas y el geotextil de recubrimiento, que serán

gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de los

materiales decantados, las balsas se rellenará con los ma-

teriales que se excavaron para su creación.

SEISCIENTOS CINCUENTA
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.5 VIGILANCIA ARQUEOLOGICA

PAARQUEO PA Vigilancia arqueológica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueoló-

gica a cargo de personal especializado durante los traba-

jos de demolición del azud y de excavación, incluso ela-

boración de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Permeabilización azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 AZUD Nº2

SUBCAPÍTULO 02.1 ACCESO Y DESVIOS DEL CAUCE

PAACCESO02 PA Preparación de accesos y desvíos del río azud Nº2 4,000.00

Partida alzada de abono íntegro para preparación del ca-

mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-

na de obras en el azud, y para desvíos del río, con forma-

ción de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos especia-

les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-

ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-

taje y reconstrucción de muros  en la zona de acceso, cie-

rres y biondas, el refuerzo y apuntalamiento de la estruc-

tura proxima, el movimiento de tierras necesario para el

paso de maquinaria y materiales al tajo de obra, los me-

dios auxiliares, incluso grúas, necesarios para la coloca-

ción de la maquinaria en el cauce o zona de trabajos, las

excavaciones y aportación de materiales de préstamo, la

retirada de los mismos, el transporte y  gestor autorizado

de residuos en caso necesario, la clasificación y la gestión

de los residuos generados, la colocación de tubos auxilia-

res para el paso del agua, su hormigonado, las labores

de mantenimiento y las reposiciones, incluso las motiva-

das por las lluvias y crecidas del río, de todos los elemen-

tos que constituyen el desvío las veces que resulte nece-

sario, el bombeo de caudales para el desvío de agua si

fuese necesario,y la reposición final de los terrenos a su

estado original, con descompactado de los terrenos afec-

tados, y extendido de tierra vegetal anteriormente aco-

piada con semillas,  la limpieza y reposición de los cami-

nos y viales afectados, y la pertinente colocación de seña-

les o señalistas en los accesos de maquinaria.

CUATRO MIL
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CUADRO DE PRECIOS 1
Permeabilización azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CORTECARRIL01PA Montaje, Mantenimiento y desmontaje de corte de carril en
carret

3,000.00

PA Partida alzada de abono íntegro para la señalización

de obra de acuerdo a la norma 8.3 IC Señalización de

obras. Se incluye es esta partida alzada la señalización,

balizamiento y ,en caso necesario, la defensa que sean

necesario para la correcta ejecución del corte de carril en

la carretera GI-2634. Estos trabajos se realizarán cuantas

veces sean necesario en el transcurso de la obras y, po-

drán ser realizados según indique la DO, en horaio noctu-

no o en festivos si fueran necesarios. Durante el tiempo

que dure el corte de carril se realizará el mantenimiento

del mismo, recolocando o reemplazando señales o baliza-

miento que hayan sido dañadas durante el transcurso de

la obra. 

TRES MIL

SUBCAPÍTULO 02.2 ACTUACIONES EN AZUD ACTUAL:DEMOLICION+RAMPA EN ROCA

DDEMO036 M3 Demolición en azud existente 89.99

M3. Demolición de estructura de azud existente, de cual-

quier tipo de material, incluso precorte previo por la línea

definitiva de acabado con disco radial, retirada, transpor-

te a vertedero y refuerzo y consolidación mediante hor-

migón en masa (encofrado, perforaciones, varillas de re-

fuerzo, y demás elementos u operaciones auxiliares) de

los restos de estructura afectados por la demolición.

OCHENTA Y NUEVE   con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DDEMO038 M3 Excav. en roca en fondo de cauce 79.15

M3.Excavación en acarreos y cauce de río o márgenes, en

roca para formacón de canal en cauce de río, incluso achi-

que, ataguías necesarias, realización por bataches con

empleo de medios  mecánicos,  carga, transporte de pro-

ductos a Gestor de residuos autorizado y perfilado de ta-

ludes.

SETENTA Y NUEVE   con QUINCE
CÉNTIMOS
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DEXC3005 M3 Excav. cauce y margenes bajo escolleras existentes 21.06

M3.Excavación en acarreos y cauce de río o márgenes, en

cualquier clase de terreno o roca, a pie de escolleras y es-

tabilizaciones existentes en márgenes, incluso achique,

ataguías necesarias, realización por bataches con empleo

de medios  mecánicos, carga, transporte de productos a

centro de Gestor autorizado y perfilado de taludes.

VEINTIÚN   con SEIS CÉNTIMOS

DESCCRECAL1ML Ejecución de recalce de muros existentes 121.58

ML.Ejecución de recalce en muros existentes con hormi-

gón ciclópeo en bataches de 3 metros de longitud en

muros de hormigón y máximo de 1 metro en muros de

mampostería, incluso saneo, excavación, relleno de pie-

dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto

y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta

ejecución de la unidad. No se encuentra incluido dentro

de la unidad el hormigón necesario para el recalce del

muro. 

CIENTO VEINTIÚN   con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DESCCRECAL2M3 Hormigón en recalce de muros 116.19

M3.Hormigón en recalce de muros

CIENTO DIECISÉIS   con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.3 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00

Partida alzada de abono íntegro para retirada de la fauna

piscícola mediante pesca eléctrica de la zona afectada

por las obras.

SEISCIENTOS

SUBCAPÍTULO 02.4 REPOSICIONES

D04EF061 M3 Hormigón HM-20/P/40/ IIa limpieza y nivelación con
achique

115.49

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con ta-

maño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central

para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-

so vertido por medios manuales, medios auxiliares de

achique, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de

10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO QUINCE   con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.5 VIGILANCIA ARQUEOLOGICA

PAARQUEO PA Vigilancia arqueológica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueoló-

gica a cargo de personal especializado durante los traba-

jos de demolición del azud y de excavación, incluso ela-

boración de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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CAPÍTULO 03 AZUD Nº3

SUBCAPÍTULO 03.01 ACCESO Y DESVIOS DEL CAUCE

PAACCESOS3PA Preparación de accesos y desvíos del río azud 2,500.00

Partida alzada de abono íntegro para preparación del ca-

mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-

na de obras en el azud, y para desvíos del río, con forma-

ción de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos especia-

les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-

ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-

taje y reconstrucción de muros de mampostería existen-

tes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuerzo y

apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tierras

necesario para el paso de maquinaria y materiales al tajo

de obra, los medios auxiliares, incluso grúas, necesarios

para la colocación de la maquinaria en el cauce o zona

de trabajos, las excavaciones y aportación de materiales

de préstamo, la retirada de los mismos, el transporte y

gestor autorizado de residuos en caso necesario, la clasifi-

cación y la gestión de los residuos generados, la coloca-

ción de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormi-

gonado, las labores de mantenimiento y las reposiciones,

incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del río, de

todos los elementos que constituyen el desvío las veces

que resulte necesario, el bombeo de caudales para el des-

vío de agua si fuese necesario,y la reposición final de los

terrenos a su estado original, con descompactado de los

terrenos afectados, y extendido de tierra vegetal anterior-

mente acopiada con semillas,  la limpieza y reposición de

los caminos y viales afectados, y la pertinente colocación

de señales o señalistas en los accesos de maquinaria.

DOS MIL QUINIENTOS
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SUBCAPÍTULO 03.02 ACTUACIONES EN AZUD ACTUAL:RAMPA HORMIGONADA

DEXC3005 M3 Excav. cauce y margenes bajo escolleras existentes 21.06

M3.Excavación en acarreos y cauce de río o márgenes, en

cualquier clase de terreno o roca, a pie de escolleras y es-

tabilizaciones existentes en márgenes, incluso achique,

ataguías necesarias, realización por bataches con empleo

de medios  mecánicos, carga, transporte de productos a

centro de Gestor autorizado y perfilado de taludes.

VEINTIÚN   con SEIS CÉNTIMOS

DESCHORM3 M3 Escollera hormigonada en encauzamiento márgenes 100% 74.21

M3.Escollera en encauzamiento de márgenes ejecutada

con piedras de diámetro aproximado de 700 mm, de 500

a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada

en planos, hormigonada al 100% rellenando todos los

huecos, que incluye suministro y colocación por bata-

ches, achiques, según sección tipo.

SETENTA Y CUATRO   con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

DESCCAUCE M3 Escollera en fondo de cauce, sellada con hormigón 93.01

M3.Escollera en fondo de cauce mediante piedras de diá-

metro aproximado 1.200mm, de 2.300 a 2.800 kg de ta-

maño medio y de granulometría detallada en planos, que

incluye suministro y vertido o colocación de los bloques

sobre el geotextil de apoyo (no incluido en esta unidad),

sellado con hormigón hasta 1/2  del diámetro de los blo-

ques de piedra, y posterior recebado con acarreos del

propio cauce o de procedentes de préstamos si fuera ne-

cesario, agotamientos y medios auxiliares, totalmente ter-

minada según geometría definida en planos que incluye

pendiente transversal de 40H:1V en lecho visto, y coloca-

ción de las piedras dejando un máximo 20 cm saliendo

en la zona superior.

NOVENTA Y TRES   con UN CÉNTIMOS

DESCCICLOP M3 Hormigón ciclópeo 80.06

M3.Hormigón ciclópeo, ejecutado por bataches, que in-

cluye saneo, piedra de 200 kg de tamaño medio, hormi-

gón y encofrado, hormigonado, vertido de los bloques

de piedra, achiques, sección determinada en planos, com-

pletamente terminada.

OCHENTA   con SEIS CÉNTIMOS
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OCHENTA   con SEIS CÉNTIMOS

DESCCRECAL1ML Ejecución de recalce de muros existentes 121.58

ML.Ejecución de recalce en muros existentes con hormi-

gón ciclópeo en bataches de 3 metros de longitud en

muros de hormigón y máximo de 1 metro en muros de

mampostería, incluso saneo, excavación, relleno de pie-

dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto

y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta

ejecución de la unidad. No se encuentra incluido dentro

de la unidad el hormigón necesario para el recalce del

muro. 

CIENTO VEINTIÚN   con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DESCCRECAL2M3 Hormigón en recalce de muros 116.19

M3.Hormigón en recalce de muros

CIENTO DIECISÉIS   con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

DESCRECOLOM3 Desmontaje y acopio de escollera existente 15.40

M3.Desmontaje y acopio para posterior montaje, de esco-

llera de piedras de cualquier tamaño medio, incluso achi-

que/agotamiento, carga, transporte, acopios y cargas in-

termedias, completamente terminada según secciones ti-

po finales de proyecto.

QUINCE   con CUARENTA CÉNTIMOS

DRELLENGEOM2 Geotextil de filtro no tejido de polipropileno y polietileno 4.46

M2.Colocación de geotextil con función de filtro, no teji-

do de polipropileno y polietileno termosoldado de fibra

continua, TEXSA TERRAM 500 o similar, permeabilidad

130 I/m2s y un tamaño medio de poro O90 de 300 nm,

con  solapes mínimos de 50 cms entre tramos, la opera-

ción totalmente terminada, incluso solapes, recortes y

mermas, pp. de achique/agotamiento, y  medios auxilia-

res necesarios.

CUATRO   con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00

Partida alzada de abono íntegro para retirada de la fauna

piscícola mediante pesca eléctrica de la zona afectada

por las obras.

SEISCIENTOS

RESAMB5 UD Estaquillas de Salix alba 4.69

M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix Al-

ba) de 80 cm de longitud y grosor entre 3 y 5 cm, recogi-

das en la zona de actuación, en escollera o sobre manta

de coco,colocadas con una densidad de 1ud/2m2, inclu-

so suministro, mano de obra y maquinaria implicada en

el proceso, y colocación.

CUATRO   con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RESAMB6 UD Estaquillas de Salix atrocinerea 4.69

M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix atro-

cinerea) de 80 cm de longitud y grosor entre 3 y 5 cm, re-

cogidas en la zona de actuación, en escollera o sobre

manta de coco,colocadas con una densidad de 1ud/2m2,

incluso suministro, mano de obra y maquinaria implicada

en el proceso, y colocación.

CUATRO   con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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BALSADEC UD Balsa de decantación 650.00

Ud. Construcción de balsa de decantación recubierta con

geotextil y conectada a un corrector de pH. Incluye man-

tenimiento del sistema y retirada de lodos sedimentados

durante la fase de obras. Para la ejecución de los muros

deberá realizarse creando una pequeña plataforma de

trabajos en las inmediaciones del muro a reforzar, de for-

ma que se trabaje en seco. Las aguas generadas en los

trabajos de excavación y hormigonado serán bombeadas

a la balsa de decantación para adecuarlas antes de su ver-

tido al cauce. Esta balsa se excavarán en tierras, recubier-

tas por un geotexril y contará con corrector de pH. Ten-

drán unas dimensiones aproximadas de 2x2x2 m3, de-

pendiendo del tajo y del espacio disponible. Se ubicarán

en todos los tajos de obra en los que se están realizando

trabajos de hormigón y donde se estén generando aguas

con elevada turbidez. Una vez terminada la vida útil de

las balsas, se retirará el hormigón y los lodos acumulados

en las mismas y el geotextil de recubrimiento, que serán

gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de los

materiales decantados, las balsas se rellenará con los ma-

teriales que se excavaron para su creación.

SEISCIENTOS CINCUENTA

SUBCAPÍTULO 03.04 VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

PAARQUEO PA Vigilancia arqueológica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueoló-

gica a cargo de personal especializado durante los traba-

jos de demolición del azud y de excavación, incluso ela-

boración de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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CAPÍTULO 05 AZUD Nº5

SUBCAPÍTULO 05.1 ACCESOS Y DESVÍOS DE CAUCE

PAACCESOS3PA Preparación de accesos y desvíos del río azud 2,500.00

Partida alzada de abono íntegro para preparación del ca-

mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-

na de obras en el azud, y para desvíos del río, con forma-

ción de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos especia-

les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-

ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-

taje y reconstrucción de muros de mampostería existen-

tes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuerzo y

apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tierras

necesario para el paso de maquinaria y materiales al tajo

de obra, los medios auxiliares, incluso grúas, necesarios

para la colocación de la maquinaria en el cauce o zona

de trabajos, las excavaciones y aportación de materiales

de préstamo, la retirada de los mismos, el transporte y

gestor autorizado de residuos en caso necesario, la clasifi-

cación y la gestión de los residuos generados, la coloca-

ción de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormi-

gonado, las labores de mantenimiento y las reposiciones,

incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del río, de

todos los elementos que constituyen el desvío las veces

que resulte necesario, el bombeo de caudales para el des-

vío de agua si fuese necesario,y la reposición final de los

terrenos a su estado original, con descompactado de los

terrenos afectados, y extendido de tierra vegetal anterior-

mente acopiada con semillas,  la limpieza y reposición de

los caminos y viales afectados, y la pertinente colocación

de señales o señalistas en los accesos de maquinaria.

DOS MIL QUINIENTOS
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CORTECARRIL01PA Montaje, Mantenimiento y desmontaje de corte de carril en
carret

3,000.00

PA Partida alzada de abono íntegro para la señalización

de obra de acuerdo a la norma 8.3 IC Señalización de

obras. Se incluye es esta partida alzada la señalización,

balizamiento y ,en caso necesario, la defensa que sean

necesario para la correcta ejecución del corte de carril en

la carretera GI-2634. Estos trabajos se realizarán cuantas

veces sean necesario en el transcurso de la obras y, po-

drán ser realizados según indique la DO, en horaio noctu-

no o en festivos si fueran necesarios. Durante el tiempo

que dure el corte de carril se realizará el mantenimiento

del mismo, recolocando o reemplazando señales o baliza-

miento que hayan sido dañadas durante el transcurso de

la obra. 

TRES MIL

SUBCAPÍTULO 05.2 SOLUCIÓN PROPUESTA: RAMPA HORMIGONADA

CATAS003 UD Ejecución de cata por medios mecánicos 163.84

Ud Ejecución de cata por medios mecánicos para localiza-

ción de la cota de roca o confirmación de las condiciones

de cimentación, incluso toma de datos.

CIENTO SESENTA Y TRES   con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

DEXC3005 M3 Excav. cauce y margenes bajo escolleras existentes 21.06

M3.Excavación en acarreos y cauce de río o márgenes, en

cualquier clase de terreno o roca, a pie de escolleras y es-

tabilizaciones existentes en márgenes, incluso achique,

ataguías necesarias, realización por bataches con empleo

de medios  mecánicos, carga, transporte de productos a

centro de Gestor autorizado y perfilado de taludes.

VEINTIÚN   con SEIS CÉNTIMOS

DESCHORM3 M3 Escollera hormigonada en encauzamiento márgenes 100% 74.21

M3.Escollera en encauzamiento de márgenes ejecutada

con piedras de diámetro aproximado de 700 mm, de 500

a 800 kg de tamaño medio y de granulometría detallada

en planos, hormigonada al 100% rellenando todos los

huecos, que incluye suministro y colocación por bata-

ches, achiques, según sección tipo.

SETENTA Y CUATRO   con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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DESCCAUCE M3 Escollera en fondo de cauce, sellada con hormigón 93.01

M3.Escollera en fondo de cauce mediante piedras de diá-

metro aproximado 1.200mm, de 2.300 a 2.800 kg de ta-

maño medio y de granulometría detallada en planos, que

incluye suministro y vertido o colocación de los bloques

sobre el geotextil de apoyo (no incluido en esta unidad),

sellado con hormigón hasta 1/2  del diámetro de los blo-

ques de piedra, y posterior recebado con acarreos del

propio cauce o de procedentes de préstamos si fuera ne-

cesario, agotamientos y medios auxiliares, totalmente ter-

minada según geometría definida en planos que incluye

pendiente transversal de 40H:1V en lecho visto, y coloca-

ción de las piedras dejando un máximo 20 cm saliendo

en la zona superior.

NOVENTA Y TRES   con UN CÉNTIMOS

DESCCICLOP M3 Hormigón ciclópeo 80.06

M3.Hormigón ciclópeo, ejecutado por bataches, que in-

cluye saneo, piedra de 200 kg de tamaño medio, hormi-

gón y encofrado, hormigonado, vertido de los bloques

de piedra, achiques, sección determinada en planos, com-

pletamente terminada.

OCHENTA   con SEIS CÉNTIMOS

DRELLENGEOM2 Geotextil de filtro no tejido de polipropileno y polietileno 4.46

M2.Colocación de geotextil con función de filtro, no teji-

do de polipropileno y polietileno termosoldado de fibra

continua, TEXSA TERRAM 500 o similar, permeabilidad

130 I/m2s y un tamaño medio de poro O90 de 300 nm,

con  solapes mínimos de 50 cms entre tramos, la opera-

ción totalmente terminada, incluso solapes, recortes y

mermas, pp. de achique/agotamiento, y  medios auxilia-

res necesarios.

CUATRO   con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DESCCRECAL1ML Ejecución de recalce de muros existentes 121.58

ML.Ejecución de recalce en muros existentes con hormi-

gón ciclópeo en bataches de 3 metros de longitud en

muros de hormigón y máximo de 1 metro en muros de

mampostería, incluso saneo, excavación, relleno de pie-

dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto

y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta

ejecución de la unidad. No se encuentra incluido dentro

de la unidad el hormigón necesario para el recalce del

muro. 

CIENTO VEINTIÚN   con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DESCCRECAL2M3 Hormigón en recalce de muros 116.19

M3.Hormigón en recalce de muros

CIENTO DIECISÉIS   con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.3 REPOSICIONES

D04EF061 M3 Hormigón HM-20/P/40/ IIa limpieza y nivelación con
achique

115.49

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con ta-

maño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central

para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-

so vertido por medios manuales, medios auxiliares de

achique, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de

10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO QUINCE   con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.4 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00

Partida alzada de abono íntegro para retirada de la fauna

piscícola mediante pesca eléctrica de la zona afectada

por las obras.

SEISCIENTOS

RESAMB5 UD Estaquillas de Salix alba 4.69

M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix Al-

ba) de 80 cm de longitud y grosor entre 3 y 5 cm, recogi-

das en la zona de actuación, en escollera o sobre manta

de coco,colocadas con una densidad de 1ud/2m2, inclu-

so suministro, mano de obra y maquinaria implicada en

el proceso, y colocación.

CUATRO   con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RESAMB6 UD Estaquillas de Salix atrocinerea 4.69

M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix atro-

cinerea) de 80 cm de longitud y grosor entre 3 y 5 cm, re-

cogidas en la zona de actuación, en escollera o sobre

manta de coco,colocadas con una densidad de 1ud/2m2,

incluso suministro, mano de obra y maquinaria implicada

en el proceso, y colocación.

CUATRO   con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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BALSADEC UD Balsa de decantación 650.00

Ud. Construcción de balsa de decantación recubierta con

geotextil y conectada a un corrector de pH. Incluye man-

tenimiento del sistema y retirada de lodos sedimentados

durante la fase de obras. Para la ejecución de los muros

deberá realizarse creando una pequeña plataforma de

trabajos en las inmediaciones del muro a reforzar, de for-

ma que se trabaje en seco. Las aguas generadas en los

trabajos de excavación y hormigonado serán bombeadas

a la balsa de decantación para adecuarlas antes de su ver-

tido al cauce. Esta balsa se excavarán en tierras, recubier-

tas por un geotexril y contará con corrector de pH. Ten-

drán unas dimensiones aproximadas de 2x2x2 m3, de-

pendiendo del tajo y del espacio disponible. Se ubicarán

en todos los tajos de obra en los que se están realizando

trabajos de hormigón y donde se estén generando aguas

con elevada turbidez. Una vez terminada la vida útil de

las balsas, se retirará el hormigón y los lodos acumulados

en las mismas y el geotextil de recubrimiento, que serán

gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de los

materiales decantados, las balsas se rellenará con los ma-

teriales que se excavaron para su creación.

SEISCIENTOS CINCUENTA

SUBCAPÍTULO 05.5 VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA

PAARQUEO PA Vigilancia arqueológica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueoló-

gica a cargo de personal especializado durante los traba-

jos de demolición del azud y de excavación, incluso ela-

boración de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 500.00

PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los

residuos, generación del punto limpio, situación y coloca-

ción de los contenedores.

QUINIENTOS

09.02 TN HORMIGÓN 18.00

Tn de Hormigón limpio, código LER 17 01 01, en gestor

autorizado y canon de vertido.

DIECIOCHO

09.03 TN MADERA 49.59

Tn de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor

autorizado incluso transporte y canon de vertido.

CUARENTA Y NUEVE   con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

09.04 TN VIDRIO 41.32

Tn de gestión de residuo tipo 17 02 02 Vidrio a gestor

autorizado incluso transporte y canon de vertido.

CUARENTA Y UN   con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.05 TN PLÁSTICO 49.59

Tn de gestión de residuo tipo 17 02 03 Plástico a gestor

autorizado incluso transporte y canon de vertido.

CUARENTA Y NUEVE   con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

09.06 TN TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03 2.30

Tn de gestión de residuo tipo 17 05 04 Tierra y piedras

distintas de las especificadas en el código 17 05 03 a ges-

tor autorizado incluso transporte y canon de vertido.

DOS   con TREINTA CÉNTIMOS
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09.07 PA OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 100.00

PA para la gestión de residuos tipo 17 09 04 residuos

mezlados de construcción y demolición distintos de los

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09

03, como pueden sprays, envases de pintura, disolventes,

etc.

CIEN

09.08 TN RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DISTINTOS

14.00

Tn de Residuos mezclado de construcción y demolición

distintos de los especificados en el codigo 17 09 01, 17

09 05 y 17 09 03, código LER 17 09 04, en gestor autori-

zado y canon de vertido.

CATORCE

09.09 TN PAPEL Y CARTON 10.00

Tn de gestión de residuo tipo 20 01 01 Papel y Cartón a

gestor autorizado incluso transporte y canon de vertido.

DIEZ

LOS AUTORES DEL PROYECTO

, a julio 2025.

INGENIERO DE CAMINOS CANALES
Y PUERTOS

Fdo:Felipe Alvarez
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