Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Ingurumeneko eta Obra Departamento de Medio
Hidraulikoetako Departamentua Ambiente y Obras Hidraulicas

CUADRO DE PRECIOS 1

Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 AZUD N21

SUBCAPITULO 01.1 ACCESOS Y DESVIOS DE CAUCE

PAACCESOS1PA Preparacion de acceso y desvios del rio azud n21 3,500.00

Partida alzada de abono integro para preparacién del ca-
mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-
na de obras en el azud, y para desvios del rio, con forma-
cion de sucesivas ataguias en el cauce y trabajos especia-
les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-
ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-
taje y reconstruccion de muros de mamposteria existen-
tes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuerzo y
apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tierras
necesario para el paso de maquinaria y materiales al tajo
de obra, los medios auxiliares, incluso gruas, necesarios
para la colocacion de la maquinaria en el cauce o zona

de trabajos, las excavaciones y aportacion de materiales
de préstamo, la retirada de los mismos, el transporte y
gestor autorizado de residuos en caso necesario, la clasifi-
cacion y la gestion de los residuos generados, la coloca-
cién de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormi-
gonado, las labores de mantenimiento y las reposiciones,
incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del rio, de
todos los elementos que constituyen el desvio las veces
que resulte necesario, el bombeo de caudales para el des-
vio de agua si fuese necesario,y la reposicion final de los
terrenos a su estado original, con descompactado de los
terrenos afectados, y extendido de tierra vegetal anterior-
mente acopiada con semillas, la limpieza y reposicion de
los caminos y viales afectados, y la pertinente colocacién
de sefiales o sefalistas en los accesos de maquinaria.

TRES MIL QUINIENTOS
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CODIGO ub

RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.2 SOLUCION PROPUESTA: DESMONTAJE DE SILLERIA

CATAS003 UD

DDEMOO037 M2

DESCCRECALML

DESCCRECALRI3

Ejecucion de cata por medios mecanicos 163.84

Ud Ejecucion de cata por medios mecanicos para localiza-
cion de la cota de roca o confirmacién de las condiciones
de cimentacién, incluso toma de datos.

CIENTO SESENTA Y TRES con OCHENTA
Y CUATRO CENTIMOS

Desmontaje de muro de silleria 205.37

M2. Desmontaje de muro de silleria de la formacion del
azud existente, retirada, transporte a vertedero.

DOSCIENTOS CINCO con TREINTAY
SIETE CENTIMOS

Ejecucion de recalce de muros existentes 121.58

ML.Ejecucion de recalce en muros existentes con hormi-
gon ciclopeo en bataches de 3 metros de longitud en
muros de hormigdn y méximo de 1 metro en muros de
mamposteria, incluso saneo, excavacion, relleno de pie-
dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto
y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta
ejecucién de la unidad. No se encuentra incluido dentro
de la unidad el hormigdn necesario para el recalce del
muro.

CIENTO \/EINTIUN con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Hormigoén en recalce de muros 116.19

M3.Hormigén en recalce de muros

CIENTO DIECISEIS con DIECINUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

ZUNCHO1 ML Viga de proteccion silleria

MI de viga de proteccidn sobre el paramento de silleria
escalonada de seccion rectangular de hormigdn visto, de
30x100 cm de seccion media, realizado con hormigén
HA-25/B/20/lla, fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, y acero B 500 S, segun definicidn en planos; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto
con textura lisa. Incluso alambre de atar, separadores li-
quido desencofrante para evitar la adherencia del hormi-
gon al encofrado, berenjenos para biselado de cantos y
agente filmégeno para el curado de hormigones y morte-
ros. El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial
y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en
obra.

SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES
OCHO CENTIMOS

DESCRECL3 ML Ejecucion de recalce de pilas de acueducto

ML.Ejecucion de recalce en pilas del acueducto de mam-
posteria con hormigén ciclépeo en bataches de 1 metro
de longitud maximo, incluso zunchado previo de los mis-
mos, saneo, excavacion, relleno de piedra, encofrado, de-
sencofrado, retirada de material suelto y cuantas opera-
ciones sean necesarias para la correcta ejecucion de la
unidad. No se encuentra incluido dentro de la unidad el
hormigdn necesario para el recalce de la pila del acue-
ducto.

QUINIENTOS TREINTA'Y UN con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

DESCRECL4 M3 Hormigon en recalce de pilas de acueducto
M3.Hormigén en recalce de pilas de acueducto

643.08

con

531.75

116.19

CIENTO DIECISEIS con DIECINUEVE

CENTIMOS
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Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.3 REPOSICIONES

DO4EF061 M3 Hormigén HM-20/P/40/ lla limpieza y nivelacion con 115.49
achique
M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mmz2, con ta-
mafo maximo del arido de 40 mm. elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, inclu-
so vertido por medios manuales, medios auxiliares de
achique, vibrado y colocacién. El espesor minimo sera de
10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO QUINCE con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.4 RESTAURACION AMBIENTAL
PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00

Partida alzada de abono integro para retirada de la fauna
piscicola mediante pesca eléctrica de la zona afectada
por las obras.

SEISCIENTOS

BALSADEC UD Balsa de decantacion 650.00

Ud. Construccién de balsa de decantacion recubierta con
geotextil y conectada a un corrector de pH. Incluye man-
tenimiento del sistema y retirada de lodos sedimentados
durante la fase de obras. Para la ejecucion de los muros
debera realizarse creando una pequefia plataforma de
trabajos en las inmediaciones del muro a reforzar, de for-
ma que se trabaje en seco. Las aguas generadas en los
trabajos de excavacion y hormigonado seran bombeadas
a la balsa de decantacion para adecuarlas antes de su ver-
tido al cauce. Esta balsa se excavaran en tierras, recubier-
tas por un geotexril y contara con corrector de pH. Ten-
dran unas dimensiones aproximadas de 2x2x2 m3, de-
pendiendo del tajo y del espacio disponible. Se ubicaran
en todos los tajos de obra en los que se estan realizando
trabajos de hormigdn y donde se estén generando aguas
con elevada turbidez. Una vez terminada la vida util de
las balsas, se retirara el hormigoén y los lodos acumulados
en las mismas y el geotextil de recubrimiento, que seran
gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de los
materiales decantados, las balsas se rellenara con los ma-
teriales que se excavaron para su creacion.

SEISCIENTOS CINCUENTA
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Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.5 VIGILANCIA ARQUEOLOGICA
PAARQUEO PA Vigilancia arqueologica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueol6-
gica a cargo de personal especializado durante los traba-
jos de demolicién del azud y de excavacion, incluso ela-
boracion de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 AZUD N22

SUBCAPITULO 02.1 ACCESO Y DESVIOS DEL CAUCE

PAACCESO02 PA Preparacion de accesos y desvios del rio azud N22 4,000.00

Partida alzada de abono integro para preparacién del ca-
mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-
na de obras en el azud, y para desvios del rio, con forma-
cion de sucesivas ataguias en el cauce y trabajos especia-
les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-
ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-
taje y reconstruccién de muros en la zona de acceso, cie-
rres y biondas, el refuerzo y apuntalamiento de la estruc-
tura proxima, el movimiento de tierras necesario para el
paso de maquinaria y materiales al tajo de obra, los me-
dios auxiliares, incluso gruas, necesarios para la coloca-
cion de la maquinaria en el cauce o zona de trabajos, las
excavaciones y aportacion de materiales de préstamo, la
retirada de los mismos, el transporte y gestor autorizado
de residuos en caso necesario, la clasificacion y la gestion
de los residuos generados, la colocacion de tubos auxilia-
res para el paso del agua, su hormigonado, las labores
de mantenimiento y las reposiciones, incluso las motiva-
das por las lluvias y crecidas del rio, de todos los elemen-
tos que constituyen el desvio las veces que resulte nece-
sario, el bombeo de caudales para el desvio de agua si
fuese necesario,y la reposicion final de los terrenos a su
estado original, con descompactado de los terrenos afec-
tados, y extendido de tierra vegetal anteriormente aco-
piada con semillas, la limpieza y reposicién de los cami-
nos y viales afectados, y la pertinente colocacion de sefia-
les o sefalistas en los accesos de maquinaria.

CUATRO MIL
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Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

CORTECARRII®A Montaje, Mantenimiento y desmontaje de corte de carril en
carret
PA Partida alzada de abono integro para la sefializacién
de obra de acuerdo a la norma 8.3 IC Sefializacién de
obras. Se incluye es esta partida alzada la sefializacion,
balizamiento y ,en caso necesario, la defensa que sean
necesario para la correcta ejecuciéon del corte de carril en
la carretera GI-2634. Estos trabajos se realizaran cuantas
veces sean necesario en el transcurso de la obras y, po-
dran ser realizados segun indique la DO, en horaio noctu-
no o en festivos si fueran necesarios. Durante el tiempo
que dure el corte de carril se realizara el mantenimiento
del mismo, recolocando o reemplazando sefiales o baliza-
miento que hayan sido dafadas durante el transcurso de
la obra.

TRES MIL

3,000.00

SUBCAPITULO 02.2 ACTUACIONES EN AZUD ACTUAL:DEMOLICION+RAMPA EN ROCA

DDEMO036 M3 Demolicion en azud existente

M3. Demolicién de estructura de azud existente, de cual-
quier tipo de material, incluso precorte previo por la linea
definitiva de acabado con disco radial, retirada, transpor-
te a vertedero y refuerzo y consolidacion mediante hor-
migon en masa (encofrado, perforaciones, varillas de re-
fuerzo, y demas elementos u operaciones auxiliares) de
los restos de estructura afectados por la demolicién.

OCHENTA Y NUEVE
NUEVE CENTIMOS

DDEMO038 M3 Excav. enrocaen fondo de cauce

M3.Excavacion en acarreos y cauce de rio o margenes, en
roca para formacdn de canal en cauce de rio, incluso achi-
que, ataguias necesarias, realizacion por bataches con
empleo de medios mecanicos, carga, transporte de pro-
ductos a Gestor de residuos autorizado y perfilado de ta-
ludes.

89.99

con NOVENTA'Y

79.15

SETENTA Y NUEVE con QUINCE

CENTIMOS
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CODIGO ub

RESUMEN

PRECIO

DEXC3005 M3

DESCCRECALML

DESCCRECALRI3

Excav. cauce y margenes bajo escolleras existentes

M3.Excavacion en acarreos y cauce de rio o margenes, en
cualquier clase de terreno o roca, a pie de escolleras y es-
tabilizaciones existentes en margenes, incluso achique,
ataguias necesarias, realizacion por bataches con empleo
de medios mecanicos, carga, transporte de productos a
centro de Gestor autorizado y perfilado de taludes.

VEINTIUN

Ejecucion de recalce de muros existentes

ML.Ejecucion de recalce en muros existentes con hormi-
gon ciclopeo en bataches de 3 metros de longitud en
muros de hormigén y maximo de 1 metro en muros de
mamposteria, incluso saneo, excavacion, relleno de pie-
dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto
y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta
ejecucion de la unidad. No se encuentra incluido dentro
de la unidad el hormigdn necesario para el recalce del
muro.

con SEIS CENTIMOS

21.06

121.58

CIENTO \/EINTIUN con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Hormigoén en recalce de muros

M3.Hormigén en recalce de muros

116.19

CIENTO DIECISEIS con DIECINUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 02.3 RESTAURACION AMBIENTAL
PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00

Partida alzada de abono integro para retirada de la fauna
piscicola mediante pesca eléctrica de la zona afectada
por las obras.

SEISCIENTOS

SUBCAPITULO 02.4 REPOSICIONES

DO4EF061 M3 Hormigén HM-20/P/40/ lla limpieza y nivelacion con 115.49
achique
M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mmz2, con ta-
mafio maximo del arido de 40 mm. elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, inclu-
so vertido por medios manuales, medios auxiliares de
achique, vibrado y colocacion. El espesor minimo sera de
10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO QUINCE con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.5 VIGILANCIA ARQUEOLOGICA
PAARQUEO PA \Vigilancia arqueologica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueol6-
gica a cargo de personal especializado durante los traba-
jos de demolicion del azud y de excavacion, incluso ela-
boracién de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 AZUD N°3

SUBCAPITULO 03.01 ACCESO Y DESVIOS DEL CAUCE

PAACCESOS3PA Preparacion de accesos y desvios del rio azud 2,500.00

Partida alzada de abono integro para preparacién del ca-
mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-
na de obras en el azud, y para desvios del rio, con forma-
cion de sucesivas ataguias en el cauce y trabajos especia-
les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-
ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-
taje y reconstruccion de muros de mamposteria existen-
tes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuerzo y
apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tierras
necesario para el paso de maquinaria y materiales al tajo
de obra, los medios auxiliares, incluso gruas, necesarios
para la colocacion de la maquinaria en el cauce o zona

de trabajos, las excavaciones y aportacion de materiales
de préstamo, la retirada de los mismos, el transporte y
gestor autorizado de residuos en caso necesario, la clasifi-
cacion y la gestion de los residuos generados, la coloca-
cién de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormi-
gonado, las labores de mantenimiento y las reposiciones,
incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del rio, de
todos los elementos que constituyen el desvio las veces
que resulte necesario, el bombeo de caudales para el des-
vio de agua si fuese necesario,y la reposicion final de los
terrenos a su estado original, con descompactado de los
terrenos afectados, y extendido de tierra vegetal anterior-
mente acopiada con semillas, la limpieza y reposicion de
los caminos y viales afectados, y la pertinente colocacién
de sefiales o sefalistas en los accesos de maquinaria.

DOS MIL QUINIENTOS
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CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO 03.02 ACTUACIONES EN AZUD ACTUAL:RAMPA HORMIGONADA

DEXC3005

M3 Excav. cauce y margenes bajo escolleras existentes

M3.Excavacion en acarreos y cauce de rio o margenes, en
cualquier clase de terreno o roca, a pie de escolleras y es-
tabilizaciones existentes en margenes, incluso achique,
ataguias necesarias, realizacion por bataches con empleo
de medios mecanicos, carga, transporte de productos a
centro de Gestor autorizado y perfilado de taludes.

VEINTIUN

DESCHORM3 M3 Escollera hormigonada en encauzamiento margenes 100%

M3.Escollera en encauzamiento de margenes ejecutada
con piedras de diametro aproximado de 700 mm, de 500
a 800 kg de tamafio medio y de granulometria detallada
en planos, hormigonada al 100% rellenando todos los
huecos, que incluye suministro y colocacién por bata-
ches, achiques, segun seccién tipo.

con SEIS CENTIMOS

SETENTA Y CUATRO con VEINTIUN

CENTIMOS

DESCCAUCE M3 Escollera en fondo de cauce, sellada con hormigon

M3.Escollera en fondo de cauce mediante piedras de dia-
metro aproximado 1.200mm, de 2.300 a 2.800 kg de ta-
mafio medio y de granulometria detallada en planos, que
incluye suministro y vertido o colocacién de los bloques
sobre el geotextil de apoyo (no incluido en esta unidad),
sellado con hormigdén hasta 1/2 del diametro de los blo-
ques de piedra, y posterior recebado con acarreos del
propio cauce o de procedentes de préstamos si fuera ne-
cesario, agotamientos y medios auxiliares, totalmente ter-
minada segun geometria definida en planos que incluye
pendiente transversal de 40H:1V en lecho visto, y coloca-
cién de las piedras dejando un maximo 20 ¢cm saliendo
en la zona superior.

21.06

74.21

93.01

NOVENTA Y TRES con UN CENTIMOS

DESCCICLOP M3 Hormigon cicléopeo

M3.Hormigén ciclépeo, ejecutado por bataches, que in-
cluye saneo, piedra de 200 kg de tamafio medio, hormi-
gon y encofrado, hormigonado, vertido de los bloques
de piedra, achiques, seccion determinada en planos, com-
pletamente terminada.

80.06
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CODIGO ub

RESUMEN PRECIO

DESCCRECALML

DESCCRECALRI3

DESCRECOLOM3

DRELLENGEOM2

OCHENTA con SEIS CENTIMOS

Ejecucion de recalce de muros existentes 121.58

ML.Ejecucion de recalce en muros existentes con hormi-
gon ciclopeo en bataches de 3 metros de longitud en
muros de hormigén y maximo de 1 metro en muros de
mamposteria, incluso saneo, excavacion, relleno de pie-
dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto
y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta
ejecucion de la unidad. No se encuentra incluido dentro
de la unidad el hormigdn necesario para el recalce del
muro.

CIENTO \/EINTIUN con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Hormigoén en recalce de muros 116.19

M3.Hormigén en recalce de muros

CIENTO DIECISEIS con DIECINUEVE
CENTIMOS

Desmontaje y acopio de escollera existente 15.40

M3.Desmontaje y acopio para posterior montaje, de esco-
llera de piedras de cualquier tamafio medio, incluso achi-
que/agotamiento, carga, transporte, acopios y cargas in-
termedias, completamente terminada segun secciones ti-
po finales de proyecto.

QUINCE con CUARENTA CENTIMOS

Geotextil de filtro no tejido de polipropileno y polietileno 4.46

M2.Colocacion de geotextil con funcién de filtro, no teji-
do de polipropileno y polietileno termosoldado de fibra
continua, TEXSA TERRAM 500 o similar, permeabilidad
130 I/m2s y un tamafio medio de poro 090 de 300 nm,
con solapes minimos de 50 cms entre tramos, la opera-
cion totalmente terminada, incluso solapes, recortes y
mermas, pp. de achique/agotamiento, y medios auxilia-
res necesarios.

CUATRO con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 03.03 RESTAURACION AMBIENTAL
PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00
Partida alzada de abono integro para retirada de la fauna
piscicola mediante pesca eléctrica de la zona afectada
por las obras.
SEISCIENTOS
RESAMB5 UD Estaquillas de Salix alba 4.69
M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix Al-
ba) de 80 cm de longitud y grosor entre 3 y 5 cm, recogi-
das en la zona de actuacion, en escollera o sobre manta
de coco,colocadas con una densidad de 1ud/2mz2, inclu-
so suministro, mano de obra y maquinaria implicada en
el proceso, y colocacion.
CUATRO con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
RESAMB6 UD Estaquillas de Salix atrocinerea 4.69

M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix atro-
cinerea) de 80 cm de longitud y grosor entre 3y 5 cm, re-
cogidas en la zona de actuacion, en escollera o sobre
manta de coco,colocadas con una densidad de Tud/2m2,
incluso suministro, mano de obra y maquinaria implicada
en el proceso, y colocacion.

CUATRO con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS

Pagina 25






Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Ingurumeneko eta Obra Departamento de Medio
Hidraulikoetako Departamentua Ambiente y Obras Hidraulicas

CUADRO DE PRECIOS 1

Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

BALSADEC UD Balsa de decantacion 650.00

Ud. Construcciéon de balsa de decantacion recubierta con
geotextil y conectada a un corrector de pH. Incluye man-
tenimiento del sistema y retirada de lodos sedimentados
durante la fase de obras. Para la ejecucién de los muros
debera realizarse creando una pequefia plataforma de
trabajos en las inmediaciones del muro a reforzar, de for-
ma que se trabaje en seco. Las aguas generadas en los
trabajos de excavacion y hormigonado seran bombeadas
a la balsa de decantacion para adecuarlas antes de su ver-
tido al cauce. Esta balsa se excavaran en tierras, recubier-
tas por un geotexril y contara con corrector de pH. Ten-
dran unas dimensiones aproximadas de 2x2x2 m3, de-
pendiendo del tajo y del espacio disponible. Se ubicaran
en todos los tajos de obra en los que se estan realizando
trabajos de hormigdn y donde se estén generando aguas
con elevada turbidez. Una vez terminada la vida util de
las balsas, se retirara el hormigoén y los lodos acumulados
en las mismas y el geotextil de recubrimiento, que seran
gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de los
materiales decantados, las balsas se rellenara con los ma-
teriales que se excavaron para su creacion.

SEISCIENTOS CINCUENTA

SUBCAPITULO 03.04 VIGILANCIA ARQUEOLOGICA
PAARQUEO PA Vigilancia arqueologica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueol6-
gica a cargo de personal especializado durante los traba-
jos de demolicién del azud y de excavacion, incluso ela-
boracion de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 AZUD N5

SUBCAPITULO 05.1 ACCESOS Y DESVIOS DE CAUCE

PAACCESOS3PA Preparacion de accesos y desvios del rio azud 2,500.00

Partida alzada de abono integro para preparacién del ca-
mino de acceso desde la carretera o calzada hasta la zo-
na de obras en el azud, y para desvios del rio, con forma-
cion de sucesivas ataguias en el cauce y trabajos especia-
les en el mismo. Esta unidad incluye el desbroce y demoli-
ciones precisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmon-
taje y reconstruccion de muros de mamposteria existen-
tes en la zona de acceso, cierres y biondas, el refuerzo y
apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tierras
necesario para el paso de maquinaria y materiales al tajo
de obra, los medios auxiliares, incluso gruas, necesarios
para la colocacion de la maquinaria en el cauce o zona

de trabajos, las excavaciones y aportacion de materiales
de préstamo, la retirada de los mismos, el transporte y
gestor autorizado de residuos en caso necesario, la clasifi-
cacion y la gestion de los residuos generados, la coloca-
cién de tubos auxiliares para el paso del agua, su hormi-
gonado, las labores de mantenimiento y las reposiciones,
incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del rio, de
todos los elementos que constituyen el desvio las veces
que resulte necesario, el bombeo de caudales para el des-
vio de agua si fuese necesario,y la reposicion final de los
terrenos a su estado original, con descompactado de los
terrenos afectados, y extendido de tierra vegetal anterior-
mente acopiada con semillas, la limpieza y reposicion de
los caminos y viales afectados, y la pertinente colocacién
de sefiales o sefalistas en los accesos de maquinaria.

DOS MIL QUINIENTOS

Pagina 29






Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Ingurumeneko eta Obra Departamento de Medio
Hidraulikoetako Departamentua Ambiente y Obras Hidraulicas

CUADRO DE PRECIOS 1

Permeabilizacion azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

CORTECARRII®A Montaje, Mantenimiento y desmontaje de corte de carril en
carret
PA Partida alzada de abono integro para la sefializacién
de obra de acuerdo a la norma 8.3 IC Sefializacién de
obras. Se incluye es esta partida alzada la sefializacion,
balizamiento y ,en caso necesario, la defensa que sean
necesario para la correcta ejecuciéon del corte de carril en
la carretera GI-2634. Estos trabajos se realizaran cuantas
veces sean necesario en el transcurso de la obras y, po-
dran ser realizados segun indique la DO, en horaio noctu-
no o en festivos si fueran necesarios. Durante el tiempo
que dure el corte de carril se realizara el mantenimiento
del mismo, recolocando o reemplazando sefiales o baliza-
miento que hayan sido dafadas durante el transcurso de
la obra.

TRES MIL

SUBCAPITULO 05.2 SOLUCION PROPUESTA: RAMPA HORMIGONADA
CATAS003 UD Ejecucion de cata por medios mecanicos

Ud Ejecucion de cata por medios mecanicos para localiza-
cion de la cota de roca o confirmacién de las condiciones
de cimentacidn, incluso toma de datos.

CIENTO SESENTA Y TRES
Y CUATRO CENTIMOS

DEXC3005 M3 Excav. cauce y margenes bajo escolleras existentes

M3.Excavacion en acarreos y cauce de rio o margenes, en
cualquier clase de terreno o roca, a pie de escolleras y es-
tabilizaciones existentes en margenes, incluso achique,
ataguias necesarias, realizacion por bataches con empleo
de medios mecanicos, carga, transporte de productos a
centro de Gestor autorizado y perfilado de taludes.

3,000.00

163.84

con OCHENTA

21.06

VEINTIUN con SEIS CENTIMOS

DESCHORM3 M3 Escollera hormigonada en encauzamiento margenes 100%

M3.Escollera en encauzamiento de margenes ejecutada
con piedras de didmetro aproximado de 700 mm, de 500
a 800 kg de tamafio medio y de granulometria detallada
en planos, hormigonada al 100% rellenando todos los
huecos, que incluye suministro y colocacién por bata-
ches, achiques, segun seccién tipo.

74.21

SETENTA Y CUATRO con VEINTIUN

CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

DESCCAUCE M3 Escollera en fondo de cauce, sellada con hormigén 93.01

M3.Escollera en fondo de cauce mediante piedras de dia-
metro aproximado 1.200mm, de 2.300 a 2.800 kg de ta-
mafio medio y de granulometria detallada en planos, que
incluye suministro y vertido o colocacion de los bloques
sobre el geotextil de apoyo (no incluido en esta unidad),
sellado con hormigén hasta 1/2 del diametro de los blo-
ques de piedra, y posterior recebado con acarreos del
propio cauce o de procedentes de préstamos si fuera ne-
cesario, agotamientos y medios auxiliares, totalmente ter-
minada segun geometria definida en planos que incluye
pendiente transversal de 40H:1V en lecho visto, y coloca-
cion de las piedras dejando un maximo 20 ¢cm saliendo
en la zona superior.

NOVENTA Y TRES con UN CENTIMOS

DESCCICLOP M3 Hormigon ciclopeo 80.06

M3.Hormigén ciclépeo, ejecutado por bataches, que in-
cluye saneo, piedra de 200 kg de tamafio medio, hormi-
gon y encofrado, hormigonado, vertido de los bloques
de piedra, achiques, secciéon determinada en planos, com-
pletamente terminada.

OCHENTA con SEIS CENTIMOS

DRELLENGEOM2 Geotextil de filtro no tejido de polipropileno y polietileno 4.46

M2.Colocacion de geotextil con funcién de filtro, no teji-
do de polipropileno y polietileno termosoldado de fibra
continua, TEXSA TERRAM 500 o similar, permeabilidad
130 I/m2s y un tamafio medio de poro 090 de 300 nm,
con solapes minimos de 50 cms entre tramos, la opera-
cion totalmente terminada, incluso solapes, recortes y
mermas, pp. de achique/agotamiento, y medios auxilia-
res necesarios.

CUATRO con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

DESCCRECALML Ejecucion de recalce de muros existentes 121.58

ML.Ejecucion de recalce en muros existentes con hormi-
gon ciclopeo en bataches de 3 metros de longitud en
muros de hormigdn y méaximo de 1 metro en muros de
mamposteria, incluso saneo, excavacién, relleno de pie-
dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto
y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta
ejecucién de la unidad. No se encuentra incluido dentro
de la unidad el hormigdn necesario para el recalce del
muro.

CIENTO \/EINTIUN con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS

DESCCRECALRI3 Hormigon en recalce de muros 116.19
M3.Hormigén en recalce de muros

CIENTO DIECISEIS con DIECINUEVE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 05.3 REPOSICIONES

DO4EF061 M3 Hormigén HM-20/P/40/ lla limpieza y nivelacion con 115.49
achique
M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/ lla N/mmz2, con ta-
mafo maximo del arido de 40 mm. elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, inclu-
so vertido por medios manuales, medios auxiliares de
achique, vibrado y colocacién. El espesor minimo sera de
10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE.

CIENTO QUINCE con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 05.4 RESTAURACION AMBIENTAL
PAPESCA PA Pesca eléctrica 600.00
Partida alzada de abono integro para retirada de la fauna
piscicola mediante pesca eléctrica de la zona afectada
por las obras.
SEISCIENTOS
RESAMB5 UD Estaquillas de Salix alba 4.69
M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix Al-
ba) de 80 cm de longitud y grosor entre 3 y 5 cm, recogi-
das en la zona de actuacion, en escollera o sobre manta
de coco,colocadas con una densidad de 1ud/2mz2, inclu-
so suministro, mano de obra y maquinaria implicada en
el proceso, y colocacion.
CUATRO con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
RESAMB6 UD Estaquillas de Salix atrocinerea 4.69

M2. Estaquillado manual con estacas de sauce (Salix atro-
cinerea) de 80 cm de longitud y grosor entre 3y 5 cm, re-
cogidas en la zona de actuacion, en escollera o sobre
manta de coco,colocadas con una densidad de Tud/2m2,
incluso suministro, mano de obra y maquinaria implicada
en el proceso, y colocacion.

CUATRO con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

BALSADEC UD Balsa de decantacion 650.00

Ud. Construcciéon de balsa de decantacion recubierta con
geotextil y conectada a un corrector de pH. Incluye man-
tenimiento del sistema y retirada de lodos sedimentados
durante la fase de obras. Para la ejecucién de los muros
debera realizarse creando una pequefia plataforma de
trabajos en las inmediaciones del muro a reforzar, de for-
ma que se trabaje en seco. Las aguas generadas en los
trabajos de excavacion y hormigonado seran bombeadas
a la balsa de decantacion para adecuarlas antes de su ver-
tido al cauce. Esta balsa se excavaran en tierras, recubier-
tas por un geotexril y contara con corrector de pH. Ten-
dran unas dimensiones aproximadas de 2x2x2 m3, de-
pendiendo del tajo y del espacio disponible. Se ubicaran
en todos los tajos de obra en los que se estan realizando
trabajos de hormigdn y donde se estén generando aguas
con elevada turbidez. Una vez terminada la vida util de
las balsas, se retirara el hormigoén y los lodos acumulados
en las mismas y el geotextil de recubrimiento, que seran
gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de los
materiales decantados, las balsas se rellenara con los ma-
teriales que se excavaron para su creacion.

SEISCIENTOS CINCUENTA

SUBCAPITULO 05.5 VIGILANCIA ARQUEOLOGICA
PAARQUEO PA Vigilancia arqueologica 2,500.00

Partida alzada de abono integro para vigilancia arqueol6-
gica a cargo de personal especializado durante los traba-
jos de demolicién del azud y de excavacion, incluso ela-
boracion de informe del estado final.

DOS MIL QUINIENTOS
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CODIGO ub

RESUMEN PRECIO

CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

PA

TN

TN

TN

TN

TN

CLASIFICACION Y GENERACION DEL PUNTO LIMPIO 500.00

PA Partida alzada para la clasificacion y separacién de los
residuos, generacién del punto limpio, situacién y coloca-
cion de los contenedores.

QUINIENTOS

HORMIGON 18.00

Tn de Hormigén limpio, codigo LER 17 01 01, en gestor
autorizado y canon de vertido.

DIECIOCHO

MADERA 49.59

Tn de gestion de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor
autorizado incluso transporte y canon de vertido.

CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
VIDRIO 41.32

Tn de gestidn de residuo tipo 17 02 02 Vidrio a gestor
autorizado incluso transporte y canon de vertido.

CUARENTA Y UN con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
PLASTICO 49.59

Tn de gestion de residuo tipo 17 02 03 Plastico a gestor
autorizado incluso transporte y canon de vertido.

CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03 2.30

Tn de gestidon de residuo tipo 17 05 04 Tierra y piedras
distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 a ges-
tor autorizado incluso transporte y canon de vertido.

DOS con TREINTA CENTIMOS
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CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

09.07 PA OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

PA para la gestion de residuos tipo 17 09 04 residuos
mezlados de construccién y demolicion distintos de los
especificados en los cédigos 17 09 01, 1709 02y 17 09
03, como pueden sprays, envases de pintura, disolventes,
etc.

CIEN

09.08 TN RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DISTINTOS
Tn de Residuos mezclado de construccion y demolicidn
distintos de los especificados en el codigo 17 09 01, 17
09 05y 17 09 03, cddigo LER 17 09 04, en gestor autori-
zado y canon de vertido.

CATORCE

09.09 TN PAPEL Y CARTON

Tn de gestion de residuo tipo 20 01 01 Papel y Cartén a
gestor autorizado incluso transporte y canon de vertido.

DIEZ

, ajulio 2025.

LOS AUTORES DEL PROYECTO

INGENIERO DE CAMINOS CANALES
Y PUERTOS
Fdo:Felipe Alvarez

100.00

14.00

10.00
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