
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Permeabilización azudes 1, 2, 3 y 5 en la regata Salubita en Tolosa

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

CAPITULO 01 AZUD Nº1 ........................................................................................................................................................................ 40,479.85

CAPITULO 02 AZUD Nº2 ........................................................................................................................................................................ 31,037.97

CAPITULO 03 AZUD Nº3 ........................................................................................................................................................................ 35,231.20

CAPITULO 05 AZUD Nº5 ........................................................................................................................................................................ 41,086.62

CAPITULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 4,571.30

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 152,406.94

13% Gastos generales........................................................................................................ 19,812.90
6% Beneficio industrial...................................................................................................... 9,144.42

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 181,364.26

21% IVA ............................................................................................................................... 38,086.49

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 219,450.75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a Julio 2025.
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