



URBHAUS LEAN SERVICES, S.L.
CIF. B95798641

Avenida Ribera de Axpe, 34
48950 ERANDIO
BIZKAIA

HOJA RESUMEN
LABURPEN ORRIA

Capítulo	Importe
1 CASETA	
1.1 OBRAS DE FÁBRICA .	81,420
1.2 ALBAÑILERÍA	
1.2.1 ALBAÑILERÍA INTERIOR .	2.430,090
1.2.2 ALBAÑILERÍA EXTERIOR .	6.774,560
Total 1.2 ALBAÑILERÍA:	9.204,650
1.3 CARPINTERÍA .	2.671,560
1.4 SISTEMAS SEGURIDAD .	1.020,000
1.5 FONTANERÍA .	3.912,220
1.6 REPARACIÓN ALERO .	9.736,040
Total 1 CASETA:	26.625,890
2 URBANIZACIÓN	
2.1 MARGEN IZQUIERDA .	13.493,990
2.2 MARGEN DERECHA .	20.343,930
2.3 RED DE ABASTECIMIENTO .	22.574,670
2.4 RED ELÉCTRICA Y CONDUCCIONES BOMBA .	3.406,830
2.5 DRENAJE .	5.478,680
Total 2 URBANIZACIÓN:	65.298,100
3 GESTIÓN DE RCD .	2.421,110
4 SEÑALIZACIÓN DE OBRA .	925,310
Presupuesto de Ejecución Material	95.270,41
13% de Gastos Generales	12.385,15
6% Beneficio Industrial	5.716,22
Suma	113.371,78
I.V.A.: 21%	23.808,07
Presupuesto de Ejecución por Contrata	137.179,85

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Agosto de 2024

EL AUTOR DEL PROYECTO
(URBHAUS LEAN SERVICES, S.L)



Fdo.: Alberto Angulo Regúlez
(Grado en Ingeniería Minera)

LOS DIRECTORES DEL PROYECTO
(Diputación Foral de Gipuzkoa)



Fdo.: Felipe Álvarez Rodríguez
(Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos)