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    01 CASETA               

    01.01 OBRAS DE FÁBRICA               
DEMOL m² Demolición de hormigón o de bloque de hormigón, 

con acondicionamiento de los extremos que permanecen, 
con medios manuales o mecánicos, de cualquier tipo, 
dimensión y profundidad o espesor, incluso extracción y 
todas las operaciones necesarias. 

35,98 TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO 

    01.02 ALBAÑILERÍA               

    01.02.01 ALBAÑILERÍA INTERIOR               
ENFOSC m² Enfoscado de mortero de cemento de 1 cm de 

espesor, armado y reforzado con malla de fibra de vidrio 
antiálcalis, maestreado, aplicado sobre paramento, hasta 
3,50 m de altura, acabado superficial fratasado, con 
mortero de cemento M-15, incluso preparación previa de 
la superficie, picado, colocación de malla y . Incluye todos 
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

45,23 CUARENTA Y CINCO CON VEINTITRES 

PINTINT m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de mortero de cemento, preparación del 
soporte con enlucido de interior, mano de fondo con 
imprimación a base y dos manos de acabado con pintura 
plástica (rendimiento: 0,187 l/m2 cada mano). 
Deduciendo huecos existentes. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 

18,83 DIECIOCHO CON OCHENTA Y TRES 

    01.02.02 ALBAÑILERÍA EXTERIOR               
RETIRTEJAS m² Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y 

elementos de fijación, colocada con mortero a más de 2 
m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. Incluye todos los medios auxiliares 
y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 
redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

30 TREINTA 

CUBTEJAS m² Cubierta inclinada de tejas cerámicas curvas, con una 
pendiente media del 40 %, compuesta de: sobre una capa 
de regularización de mortero de cemento, de 2 cm de 
espesor; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, 
color rojo, recibida con mortero de cemento, incluso 
remate en cumbrera y frentes. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

70 SETENTA 

CANALON Ud Desmontaje y reposición de canalón de PVC en el 
exterior de la caseta con medios manuales, según 
directrices de D.O., incluso carga manual sobre camión o 
contenedor. Incluye el desmontaje del canalón y del 
material de sujeción, de los accesorios y de las piezas 
especiales, y el montaje del nuevo canalón de PVC, 
solapes, fijación, piezas especiales y remates. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, redes, plataformas, etc. 

275 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
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RMB020 m² Aplicación manual de dos manos de barniz sintético a 
poro cerrado, a base de resinas alcídicas y filtros 
ultravioleta, sin diluir, (rendimiento: 0,075 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de fondo 
protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente 
e incoloro, (rendimiento: 0,24 l/m²), sobre superficie de 
elemento estructural de madera, en exteriores. Incluso 
saneo previo y reparación de desconchones. 
Incluye: Protección de los elementos del entorno que 
puedan verse afectados durante los trabajos, preparación 
y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano 
de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, 
de las manos de acabado. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

27,64 VEINTISIETE CON SESENTA Y CUATRO 

    01.03 CARPINTERÍA               
REJVENT Ud Rejilla doble de ventilación de aluminio en fachada de 

caseta de dimensiones 0,40x0,20, según lo indicado en 
planos. Incluye apertura y remate posterior del hueco de 
fachada, premarco, suministro, fabricación y montaje, 
elementos de cierre, totalmente recibida y acabada. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. 

100 CIEN 

RETIRVENT Ud Retirada de ventanas y puertas existentes. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

50 CINCUENTA 

PUERT Ud Puerta exterior nueva en fachada de caseta, de una 
hoja de madera de 4,5 cm de espesor y de apertura hacia 
el exterior, apta para su instalación a la intemperie, con 
rejilla de ventilación y barnizada en taller que cumpla 
parametros de accesibilidad, según directrices de D.O., 
incluso picado y recibido. Madera y acabado similar a la 
existente. Incluye premarco, suministro, fabricación, 
barniz con acabado exterior y montaje de la carpintería 
según directrices de D.O., elementos de cierre,herrajes de 
acero inoxidable, bombín maestro (suministrado por DFG) 
totalmente recibido y acabado, para unas dimensiones de 
puerta de entrada de 2,06 x 0,90 m. Incluye todos los 
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

1.000 MIL 

VENTREJ Ud Ventana de madera en fachada de caseta con cristal 
con alambre interior traslúcido y rejilla de ventilación en 
el 1/3 superior de altura de la ventana, con o sin apertura, 
según lo indicado en planos. Incluye apertura y remate 
posterior del hueco en fachada, premarco, suministro, 
fabricación y montaje de la carpintería, elementos de 
cierre, totalmente recibido y acabado, para unas 
dimensiones aproximadas de 0,80 x 1,00 m. Incluye todos 
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

600 SEISCIENTOS 
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ESCALUM Ud Suministro y montaje de escalera de aluminio a 
colocar en ubicación definida por D.O., medidas en plano. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. 

700,27 SETECIENTOS CON VEINTISIETE 

LRA010x Ud Puerta interior de acero galvanizado con rejilla de 
ventilación, de una hoja de 38 mm de espesor, 1180x1840 
mm, acabado galvanizado formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena 
de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada 
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del 
cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas. 
Colocación de la puerta de registro. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. 

171,29 CIENTO SETENTA Y UN CON VEINTINUEVE 

    01.04 SISTEMAS SEGURIDAD               
SISTSEG2 Ud Sistema de seguridad para bajada a foso, fijado a suelo 

de caseta de estación de aforos (hembra), con báculo 
portátil (macho). Incluidas todas las operaciones 
necesarias para el correcto acabado de la unidad. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
líneas de vida, etc. 

650 SEISCIENTOS CINCUENTA 

PUNTANCL Ud Punto de anclaje homologado EAP SPAR-11-125 en 
bajo cubierta interiortipo INNOTECH o similar incluso 
certificado de montaje por instalador autorizado según 
norma 795 clase A para uso simultáneo por 3 personas, 
incluso certificado de instalación. Incluye todos los 
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

370 TRESCIENTOS SETENTA 

    01.05 FONTANERIA               
EDI0140007 ud Suministro y ejecución de fontanería interior en 

caseta, según croquis adjunto en planos e instrucciones 
de la D.O.. Incluye: 
- Retirada de la fontanería existente 
- Instalación de pileta (suministrada por DFG) 
- Fontanería interior del circuito de entrada de agua (en 
polietileno) desde entrada a caseta hasta el fregadero, el 
calentador y la pileta,  dejando un by-pass con grifo como 
agua de limpieza con aire a contracorriente. 
- Fontanería interior del desague de la pileta y el 
fregadero. 
Incluida la instalación y colocación de tuberías, piezas 
especieales, conexionado, puebas, desinfección y medios 
auxiliares. Totalmente montada, conexionada y probada. 

3.117,28 TRES MIL CIENTO DIECISIETE CON VEINTIOCHO 

EDI0200004 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 58x47cm 
suspendido, con grifo mezclador monomando con 
aireador y enlaces de alimentación flexibles, en cromado, 
incluso válvula de desagüe de 32mm, llaves de escuadra 
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20cm y de 
1/2", instalado y funcionando. 

498,99 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
NOVENTA Y NUEVE 
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CALENTADOR Ud Suministro y colocación de termo eléctrico de 
capacidad nominal comrendido entre 25 y 35 L, grado de 
protección IP24, conexión eléctrica 238 V, deposito de 
acero vitrificado, control de temperatura con mando, 
totalmente conexionado y probado. 

295,95 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 
CINCO 

    01.06 REPARACIÓN ALERO               
EHK010 m² Picado con martillo eléctrico, eliminando el hormigón 

en mal estado hasta llegar a las armaduras, para la 
preparación de la superficie de hormigón estructural, 
para proceder posteriormente a la aplicación de 
productos reparadores y protectores en estructura de 
hormigón armado, y carga manual de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se abonará el m2 realmente reparado. 

60,05 SESENTA CON CINCO 

RYP050 m² Preparación de superficie metálica mediante 
proyección en seco de material abrasivo formado por 
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado 
de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, 
eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido 
visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar 
un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza 
posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio 
y seco o cepillo limpio.Incluye: Replanteo. Montaje. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

8,53 OCHO CON CINCUENTA Y TRES 

EHY015 m² Aplicación manual de imprimación, a base de resinas 
sintéticas, inhibidores de corrosión y cargas y pigmentos 
minerales, con 0,6 kg/m² de consumo medio. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

15,45 QUINCE CON CUARENTA Y CINCO 

EHY010 m² Aplicación manual de mortero monocomponente a 
base de cemento, inhibidores de corrosión y polímeros en 
polvo, para la protección y pasivación de armaduras de 
acero, y como puente de unión entre mortero de 
reparación y hormigón existente, garantizando la 
adherencia entre ambos, con 1,5 kg/m² de consumo 
medio. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

10,85 DIEZ CON OCHENTA Y CINCO 
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EHY025 m² Aplicación manual de mortero de reparación de dos 
componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con 
altas resistencias mecánicas, con una resistencia a 
compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm² y un 
módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², 
clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de 
espesor medio, con acabado superficial alisado con llana, 
para reparación y refuerzo estructural de elemento de 
hormigón. Incluso reparación de 6 catas existentes en 
canto de forjado. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

238,66 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y 
SEIS 

RLB010 m² Tratamiento superficial de protección 
anticarbonatación para elementos de hormigón y 
mortero, mediante mano de fondo y mano de acabado 
con revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y 
permeable al vapor de agua, color blanco, textura lisa 
(rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano); limpieza previa del 
soporte. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

14,81 CATORCE CON OCHENTA Y UN 

URG1202001 m2 Revestimiento de paredes exteriores con pintura 
plástica al agua, de diferentes colores, con una mano de 
fondo y dos de acabado, incluso limpieza previa del 
soporte. Medida la superficie ejecutada. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

18,44 DIECIOCHO CON CUARENTA Y CUATRO 

    02 URBANIZACIÓN               

    02.01 MARGEN IZQUIERDA               
RETPATE Ud Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a 

contenedor. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 
redes, plataformas, etc. 

9,14 NUEVE CON CATORCE 

SISTSEGCARR Ud Sistema de seguridad de raíl, instalado en hormigón, 
con terminal de extremo en curva o arco para 
movimiento de carro sin obstáculos, incluso carro 
incluido. Incluso instalación y certificación. Incluye todos 
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc 

2.850 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
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BARANDACERO ml Barandilla de acero  galvanizado y pintado con dos 
manos, color a definir po la D.O. en fase de obra, formada 
por pies de 50mm cada 2m, 2 barras horizontales Dext= 
50mm y rodapie en la parte inferior con chapa lisa de 15 
cm y 3mm de espesor de acero galvanizado, pintado y 
completamente colocado,  que incluye suministro, 
elaboración, colocación, separadores, rigidizadores, 
pletinas de anclaje 10x10 cm y atornillado al suelo, 
anclajes y elementos móviles, incluso puertas de accesos 
al río de 1 m de anchura según definición de planos. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc 

258,49 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
CUARENTA Y NUEVE 

PUNTANCLREG Ud Punto de anclaje homologado en formato poste + 
argolla de tipo UNI EAP-10-25 sobre poste AIO STA-10-600 
tipo INNOTECH o similar incluso certificado de montaje 
por instalador autorizado se. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 

455,26 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
VEINTISEIS 

REPREGLETA Ml Desmontaje y recolocación en nueva ubicación de 
regleta de medida existente, arreglo de los elementos 
dañados y pintura según direcctrices de la D.O. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios para 
su correcta ejecución, andamios, barandillas, escaleras, 
redes, plataformas, etc. 

95 NOVENTA Y CINCO 

EHY010x m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 
M 10 con aditivo resina epoxi, una resistencia a 
compresión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, 
confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 
1/4) y aplicado manualmente, Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas 
de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

124,79 CIENTO VEINTICUATRO CON SETENTA Y NUEVE 

ESCALA mL Escala de pates conformada con chapa de acero 
galvanizada de sección en U 500.50.5 , con pates soldados 
de acero corrugado d25 de dimensiones 350x160 y 
separados entre sí 300 mm, sujeta a la pared mediante 
tacos mecánicos 16x300, dos cada 400 mm de altura, 
según detalle en planos. , Incluye transporte a obra y 
medios de elevación de materiales y personal. Incluye 
p.p. de demolición de imposta y reacondicionamiento de 
la misma. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. 

1.083,33 MIL OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES 

    02.02 MARGEN DERECHA               
RETBARAND ml Retirada de barandilla existente, que incluye 

separación, carga, transporte a centro gestor de residuos 
y canon de gestión y los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. 

50,19 CINCUENTA CON DIECINUEVE 



 

  DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AFORO DEL LEITZARAN (ANDOAIN) 

                IMPORTE 

Nº DESIGNACION               

                EN CIFRA EN LETRA 

                (Euros) (Euros) 
 

       RV0 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1       Página  8 
 

RETPUERTA ud Retirada de puerta de madera existente para 
colocación de balconcillo, que incluye, separación, carga, 
transporte a centro gestor de residuos y canon de gestión 
y los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

100,4 CIEN CON CUARENTA 

REHABBARAND ml Adaptación de barandilla de madera existente a la 
normativa de accesibilidad, mediante la disposición de 
lamas verticales de 20x95x1000 sin testa redondeada con 
4 tirafondos inoxidables para unión a vallado existente 
segun definición de planos. Madera y acabado igual a la 
existente. Incluye suministro, elaboración, colocación, y 
barnizado según directrices de D.O.. Incluye todos los 
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc 

63,08 SESENTA Y TRES CON OCHO 

CONJBALCONPUERTA ud Suministro y colocación de conjunto de puerta 
peatonal premontada y piezas sueltas para balconcillo 
con herrajes y tornillería de acero inoxidable segun 
definición de planos que incluye, todos los trabajos 
necesarios de adaptación de la barandilla existente para 
su colocación, suministro, elaboración, colocación, 
separadores, rigidizadores, pletinas y atornillado al suelo, 
anclajes, elementos móviles y barniz según directrices de 
D.O.. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc 

568,62 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y 
DOS 

CADBARAND1 ml Suministro e instalación de cadena de delimitación de 
zona de peligro de acero galvanizado de 6 mm de 
diámetro, sujeta a postes de barandilla en muros de 
cauce, incluso piecería necesaria y mosquetones. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios,  barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

34,76 TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS 

ADAPBARAND ud Suplemento para transformar módulo de 2 m de 
barandilla existente con lamas a modulo para Pesca 
Adaptada segun definición de planos. Incluye suministro, 
elaboración, colocación, y barnizado según directrices de 
D.O.. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc 

402,18 CUATROCIENTOS DOS CON DIECIOCHO 

RETPATE Ud Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a 
contenedor. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, 
redes, plataformas, etc. 

9,14 NUEVE CON CATORCE 

MACHON Ml Ejecución de machon de hormigon con pates de 
hormigón tipo HA-30/B/25/XD3 previa preparación del 
soporte de forma mecánica mediante el repicado, 
aplicación de chorro de arena para el fresado o usando 
cepillos de púas de acero, aire comprimido, etc. hasta 
conseguir una superficie totalmente sana y 
suficientemente rugosa y aplicación de Sikadur 32 fix o 
similar. Incluye la ejecución de taladros y disposición de 
varilla de anclaje al paramento existente, la disposición de 
ferralla con una cuantia de 10kg/ml, el encofrado y 
desencofrado de la superficie a hormigonar y la 
disposición de los pates de acero revestidos de 
polipropileno. Medidas segun planos. Incluso p.p de 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios para 
su correcta ejecución, costes indirectos y medidas de 
seguridad 

734,37 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y 
SIETE 
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TRASBOMB Ud Traslado de bomba a zona nueva, retirada de anclajes 
existentes y anclajes nuevos a zona nueva definida en 
planos, según directrices de D.O., acondicionamiento del 
cauce con retirada de piedras. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc 

1.000,63 MIL CON SESENTA Y TRES 

CAJABOMB Ud Desmontaje y recolocación de caja de bomba de agua 
de calidad en ubicación definida por D.O., incluso 
reposición de caja de bomba de características similares a 
la existente con recubrimiento contra los rayos UV, 
incluso roza o demolición y taladros en imposta o en 
muro de cauce y reposición, protecciones de cable hasta 
enlazar con nueva ubicación. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, etc 

702,72 SETECIENTOS DOS CON SETENTA Y DOS 

TRASBASEDAVIT Ud Traslado, reinstalación y certificación de base Davit 
existente a ubicación nueva definida por D.O. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

200,77 DOSCIENTOS CON SETENTA Y SIETE 

BASEDAVIT Ud Suministro, colocación y certificación de nueva base 
Davit a ubicar en posición definida por D.O. Incluye todos 
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

1.056,77 MIL CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE 

URS0312001 ud Ejecución de arqueta in situ de hormigón de 40x40 cm 
de dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, 
incluso excavación y relleno, encofrado y desencofrado, 
suministro, vertido y vibrado del hormigón HA-
25/P/10/XC4, armadura, recibido de tubos, tapa de 
fundición D400, carga y transporte de tierras sobrantes a 
vertedero, incluso mano de obra y medios auxiliares. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, líneas de vida, etc. 

272,13 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON TRECE 

ATAGUIA PAI Partida alzada de abono integro para formación de 
ataguías en el cauce, desvios del río y trabajos espciales 
en el mismo. En la unidad se incluye el desbroce, 
aportación de material de prestamo y retirada de los 
mismos, su transporte y colocación, etc. Se incluye el 
bombeo de achique de agua para mantener los tajos 
secos. Se incluyen labores de mantenimiento y 
reposiciones necesarias de todos los elementos, incluso 
las motivadas por las lluvias y crecidas del río y reposición 
final de los terrenos a su estado original. 

4.650 CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

    02.03 RED DE ABASTECIMIENTO               
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T3Z1D03H1x m Excavación de zanja en cualquier tipo de terreno o 
pavimento, incluso roca a mano o a máquina para 
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 m, 
que incluye excavación, entibación en caso necesario para 
profundidades superiorees a 1,30 m, instalación de los 
filtros de detección de solidos para evitar el arrastre  de 
sedimentos a los cauces, parte proporcional de 
agotamiento, relleno con material seleccionado, carga y 
transporte de sobrantesa lugar de empleo a vertedero 
intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo 
o a vertedero definitivo. Incluye la implantación de 
pradera para la reposición del terreno en las zonas rurales 
y de prado afectadas por la zanja y la ocupación. Incluye 
despeje y desbroce, tala y extracción de tocón ghasta 20 
cm de diametro, limpieza de caminos y señalización para 
larealizacón de los trabajos en los caminos. 

55,12 CINCUENTA Y CINCO CON DOCE 

URA0200006 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100 de 
diámetro exterior 63mm PN16, fabricado según norma 
UNE EN-12201 y UNE EN-13244, incluso alineación, p.p. 
de piezas especiales y accesorios de unión entre tramos, 
montaje y prueba hidráulica. Incluye p.p. de cama y 
recubrimiento de gravillín segun secciones tipo, así como 
pruebas y desinfección. Medida la longitud ejecutada. 

41,29 CUARENTA Y UN CON VEINTINUEVE 

URS0312001 ud Ejecución de arqueta in situ de hormigón de 40x40 cm 
de dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, 
incluso excavación y relleno, encofrado y desencofrado, 
suministro, vertido y vibrado del hormigón HA-
25/P/10/XC4, armadura, recibido de tubos, tapa de 
fundición D400, carga y transporte de tierras sobrantes a 
vertedero, incluso mano de obra y medios auxiliares. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, líneas de vida, etc. 

272,13 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON TRECE 

REPINFR0 u Cruce con infraestructura existente y en servicio, 
incluyendo todos los trabajos necesarios para su 
localización, pérdida de rendimiento de excavación, 
relleno y colocación de tubería,  desvío o adecuación a la 
necesidad de obra, y su reposición final, incluyendo todos 
los materiales necesarios, piezas especiales, etc. hasta la 
correcta ejecución de la unidad. 

197,95 CIENTO NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y 
CINCO 

URA0700001 PA PA a justificar para acometida en arqueta para toma de 
aguas. Incluye piezas especiales de valvulería, demolición 
de arqueta existente, incluso contadores modelo SAPPEL 
Altair o similar, para la telelectura de los contadores a 
disponer en nueva arqueta y nueva acometida a estación 
de aforos, incluso piezas especiales necesarias para la 
acometida. Incluye todas las labores necesarias para la 
correcta ejecución de la toma, medios auxiliares y costes 
indirectos. 

950 NOVECIENTOS CINCUENTA 

PAVCAM m² Reposición de pavimento de cualquier naturaleza en 
reposición del existente demolido, incluso preparación de 
la superficie existente, terminación y acabado superficial, 
p.p. de cortes y remates, nivelados segun cotas y 
pendientes originales, rejunteado si es el caso y limpieza. 
Pruebas de carga y tratamientos marginales. 

22,63 VEINTIDOS CON SESENTA Y TRES 

URJ0685001N ud Suministro y colocación de contador de 50mm, incluso 
conexiones. Medida la unidad instalada. 

480,4 CUATROCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA 
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PIEZRED PA Partida alzada a justificar para el suministro y 
colocación de piezas especiales para conexionado de la 
red. La red totalmente terminada y funcionando. Incluso 
pruebas de funcionamiento incluidas. Medios auxiliares y 
costes indirectos incluidos. 

2.250 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

    02.04 RED ELÉCTRICA Y CONDUCCIONES BOMBA               
T3Z1D03H1x m Excavación de zanja en cualquier tipo de terreno o 

pavimento, incluso roca a mano o a máquina para 
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 m, 
que incluye excavación, entibación en caso necesario para 
profundidades superiorees a 1,30 m, instalación de los 
filtros de detección de solidos para evitar el arrastre  de 
sedimentos a los cauces, parte proporcional de 
agotamiento, relleno con material seleccionado, carga y 
transporte de sobrantesa lugar de empleo a vertedero 
intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo 
o a vertedero definitivo. Incluye la implantación de 
pradera para la reposición del terreno en las zonas rurales 
y de prado afectadas por la zanja y la ocupación. Incluye 
despeje y desbroce, tala y extracción de tocón ghasta 20 
cm de diametro, limpieza de caminos y señalización para 
larealizacón de los trabajos en los caminos. 

55,12 CINCUENTA Y CINCO CON DOCE 

URO0101001 m Tubo TPC 90mm de espesor 1,2mm para uso 
enterrado, incluso p.p de tapones, separadores e hilo 
guía. Medida la longitud ejecutada. 

2,09 DOS CON NUEVE 

URO0101002 m Suministro y colocación de tubo TPC 110mm de 
espesor 1,2mm para uso enterrado, incluso p.p de 
tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud 
ejecutada. 

2,57 DOS CON CINCUENTA Y SIETE 

URG0700002 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/X0 para 
limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, p.p. 
de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen 
ejecutado. 

98,17 NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE 

REPINFR0 u Cruce con infraestructura existente y en servicio, 
incluyendo todos los trabajos necesarios para su 
localización, pérdida de rendimiento de excavación, 
relleno y colocación de tubería,  desvío o adecuación a la 
necesidad de obra, y su reposición final, incluyendo todos 
los materiales necesarios, piezas especiales, etc. hasta la 
correcta ejecución de la unidad. 

197,95 CIENTO NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y 
CINCO 

PAVCAM m² Reposición de pavimento de cualquier naturaleza en 
reposición del existente demolido, incluso preparación de 
la superficie existente, terminación y acabado superficial, 
p.p. de cortes y remates, nivelados segun cotas y 
pendientes originales, rejunteado si es el caso y limpieza. 
Pruebas de carga y tratamientos marginales. 

22,63 VEINTIDOS CON SESENTA Y TRES 

URS0312001 ud Ejecución de arqueta in situ de hormigón de 40x40 cm 
de dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, 
incluso excavación y relleno, encofrado y desencofrado, 
suministro, vertido y vibrado del hormigón HA-
25/P/10/XC4, armadura, recibido de tubos, tapa de 
fundición D400, carga y transporte de tierras sobrantes a 
vertedero, incluso mano de obra y medios auxiliares. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, líneas de vida, etc. 

272,13 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON TRECE 
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URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC 
amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud 
ejecutada. 

0,76 CERO CON SETENTA Y SEIS 

    02.05 DRENAJE               
T3Z1D03H1x m Excavación de zanja en cualquier tipo de terreno o 

pavimento, incluso roca a mano o a máquina para 
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 m, 
que incluye excavación, entibación en caso necesario para 
profundidades superiorees a 1,30 m, instalación de los 
filtros de detección de solidos para evitar el arrastre  de 
sedimentos a los cauces, parte proporcional de 
agotamiento, relleno con material seleccionado, carga y 
transporte de sobrantesa lugar de empleo a vertedero 
intermedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo 
o a vertedero definitivo. Incluye la implantación de 
pradera para la reposición del terreno en las zonas rurales 
y de prado afectadas por la zanja y la ocupación. Incluye 
despeje y desbroce, tala y extracción de tocón ghasta 20 
cm de diametro, limpieza de caminos y señalización para 
larealizacón de los trabajos en los caminos. 

55,12 CINCUENTA Y CINCO CON DOCE 

URG1212001 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de 
polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento 
anticontaminante, colocado entre el terreno natural 
previamente preparado y el relleno de material granular, 
incluso p.p de solapes y unión. Medida la superficie 
ejecutada. 

3,97 TRES CON NOVENTA Y SIETE 

URG0604006 m3 Relleno de zanjas y pozos con material filtrante 
procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado. 
Medida la superficie teórica por la profundidad real. 

26,14 VEINTISEIS CON CATORCE 

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado 
procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm 
de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no 
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, incluso humectación. 
Medida la superficie teórica por la profundidad real. 

16,01 DIECISEIS CON UNO 

URG0604003 m3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable 
procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm 
de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no 
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, incluso humectación. 
Medida la superficie teórica por la profundidad real. 

11,65 ONCE CON SESENTA Y CINCO 

URG0412001 ml Excavación en acabado y refinado para formación de 
cuneta  en tierras de 1 m de anchura con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de 
difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes 
(no incluye carga ni transporte a vertedero). Medido el 
volumen ejecutado. 

5,52 CINCO CON CINCUENTA Y DOS 

URS1200002x m Suministro y colocación de tubo ranurado circular de 
PVC doble pared para drenaje SN4 de 200 mm de 
diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de unión 
por copa con junta elástica, preparación de la superficie 
de asiento, compactación y nivelación, totalmente 
colocado. Medida la longitud ejecutada. 

10,19 DIEZ CON DIECINUEVE 
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PAVCAM m² Reposición de pavimento de cualquier naturaleza en 
reposición del existente demolido, incluso preparación de 
la superficie existente, terminación y acabado superficial, 
p.p. de cortes y remates, nivelados segun cotas y 
pendientes originales, rejunteado si es el caso y limpieza. 
Pruebas de carga y tratamientos marginales. 

22,63 VEINTIDOS CON SESENTA Y TRES 

URS1220001x ud Boquilla para caño tipo 300mm<=D<500mm, incluso 
encofrado y hormigonado, según catálogo de detalles. 
Medida la unidad ejecutada. 

598,3 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA 

    03 GESTIÓN DE RCD               
LER170504 t T. Gestión de residuos de tierras y rocas que no 

contengan sustancias peligrosas, tales como los códigos 
LER170504 y LER010409, mediante depósito en otra obra 
o en relleno autorizado, que incluyye carga y transporte y 
canon de vertido. Preparación y tramitación de la 
documentación justificativa de la correcta gestión, medios 
auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 
ejecutada y documentalmente acreditada. 

4,49 CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE 

LER170101 t t. Gestión de residuos de hormigón limpio o con 
armadura mediante gestor autorizado que incluye: 
separación previa a pie de obra o en destino, acopio, 
carga y transporte. Incluida la preparación y tramitación 
de la documentación justificativa de la correcta gestión, 
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la 
unidad ejecutada y documentalmente acreditada. 

12,84 DOCE CON OCHENTA Y CUATRO 

LER170103/170107 t t. Gestión de mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, tales como los códigos LER170103 y 
LER170107, mediante gestor autorizado que incluye: 
separación previa a pie de obra o en destino, acopio, 
carga y transporte y, en su caso, canon de vertido. 
Incluida la preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. 
de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

20,33 VEINTE CON TREINTA Y TRES 

LER170201 t t. Gestión de residuos de madera mediante gestor 
autorizado que incluye: separación previa a pie de obra, 
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido. 
Preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. 
de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

36,38 TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO 

LER170202 t t. Gestión de residuos de vidrios mediante gestor 
autorizado que incluye: separación previa a pie de obra o 
en destino, acopio, carga y transporte y, en su caso, canon 
de vertido. Incluida la preparación y tramitación de la 
documentación justificativa de la correcta gestión, medios 
auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 
ejecutada y documentalmente acreditada. 

17,12 DIECISIETE CON DOCE 

LER170203 t t. Gestión de residuos de plástico mediante gestor 
autorizado que incluye: separación previa a pie de obra, 
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido. 
Preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. 
de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

42,27 CUARENTA Y DOS CON VEINTISIETE 
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LER170405/170407 t t. Gestión de residuos de metales, tales como 
LER170405 y LER170407, mediante gestor autorizado que 
incluye: separación previa a pie de obra o en destino, 
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido. 
Incluida la preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. 
de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

4,28 CUATRO CON VEINTIOCHO 

LER170904 t Gestión de residuos mezclados de construcción y 
demolición (material de zanja: tierras y piedras + 
escombro de hormigón o cerámico + 
plastico/aislamientos/asfalto/tierra/vidrio…) mediante 
gestor autorizado que incluye: separación previa a pie de 
obra, acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de 
vertido. Preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. 
de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

69,55 SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO 

LER200101 t t. Gestión de residuos de papel/cartón mediante gestor 
autorizado que incluye: separación previa a pie de obra, 
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido. 
Preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. 
de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

57,78 CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO 

LER200301 t Selección, carga y transporte de restos de basura 
producido en obra incluso recogida y vertido en 
contenedor etiquetado en punto limpio de la obra y su 
traslado a gestor autorizado 

50 CINCUENTA 

GRPELIGROSOS t t. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con 
medidas de protección específicas para RPs, transporte y 
gestión mediante gestor autorizado.  Preparación y 
tramitación de la documentación justificativa de la 
correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes 
indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

406,6 CUATROCIENTOS SEIS CON SESENTA 

LER150110/150202 t t. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con 
medidas de protección específicas para RPs, transporte y 
gestión mediante gestor autorizado que se corresponden 
con los códigos: 
  -LER150110*: Envases vacios de sustancias peligrosas 
  -LER150202*: Absorbentes contaminados  
Preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares y p.p. 
de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

428 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

    04 SEÑALIZACIÓN DE OBRA               
SSD0203001x ud Señal provisional para desvío en zonas de obra 

(amortizable en 5 usos), con caballete tubular 
(amortizable en 5 usos), incluso montaje y desmontaje. 
Medida la unidad colocada. 

31,01 TREINTA Y UN CON UNO 

SSD0400001x m VValla autonoma metálica, amortizable en 5 usos, 
incluso p.p. de apertura de pozos, montaje y desmontaje. 
Medida la longitud colocada. 

29,81 VEINTINUEVE CON OCHENTA Y UN 
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LOS DIRECTORES DEL PROYECTO 

(Diputación Foral de Gipuzkoa) 

 
Fdo.: Alberto Angulo Regúlez 

(Grado en Ingeniería Minera) 

Fdo.: Felipe Álvarez Rodríguez (Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos) 

 

 

 


