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1 CASETA
1.1 OBRAS DE FABRICA
DEMOL m? Demolicion de hormigén o de bloque de hormigén, con
acondicionamiento de los extremos que permanecen, con
medios manuales o mecanicos, de cualquier tipo, dimension y
profundidad o espesor, incluso extracciéon y todas las
operaciones necesarias.
Mano de obra 12,77
Maaquinaria 19,22
Resto de Obra 3,99
35,98
1.2 ALBANILERIA
1.2.1 ALBANILERIA INTERIOR
ENFOSC m? Enfoscado de mortero de cemento de 1 cm de espesor,
armado y reforzado con malla de fibra de vidrio antidlcalis,
maestreado, aplicado sobre paramento, hasta 3,50 m de
altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento
M-15, incluso preparacion previa de la superficie, picado,
colocaciéon de malla y . Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.
Mano de obra 6,49
Materiales 38,57
Resto de Obra 0,17
45,23
PINTINT m? Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
mortero de cemento, preparacion del soporte con enlucido de
interior, mano de fondo con imprimacion a base y dos manos
de acabado con pintura pléstica (rendimiento: 0,187 I/m2
cada mano). Deduciendo huecos existentes. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Mano de obra 15,82
Materiales 2,58
Resto de Obra 0,43
18,83
1.2.2 ALBANILERIA EXTERIOR
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RETIRTEJAS m? Arranque de cobertura de teja ceramica mixta y elementos
de fijacion, colocada con mortero a mas de 2 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor. Incluye
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, lineas de vida, etc.

Sin descomposicion 30,00
30,00

CUBTEJAS m? Cubierta inclinada de tejas ceramicas curvas, con una
pendiente media del 40 %, compuesta de: sobre una capa de
regularizaciéon de mortero de cemento, de 2 cm de espesor;
cobertura: teja cerdmica curva, 40x19x16 cm, color rojo,
recibida con mortero de cemento, incluso remate en
cumbrera y frentes. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, lineas de vida, etc.

Sin descomposicion 70,00
70,00

CANALON Ud Desmontaje y reposicién de canaldn de PVC en el exterior
de la caseta con medios manuales, segun directrices de D.O.,
incluso carga manual sobre camidn o contenedor. Incluye el
desmontaje del canaldén y del material de sujecion, de los
accesorios y de las piezas especiales, y el montaje del nuevo
canaldén de PVC, solapes, fijacion, piezas especiales y remates.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, redes, plataformas, etc.

Sin descomposicion 275,00
275,00

RMB020 m? Aplicacion manual de dos manos de barniz sintético a poro
cerrado, a base de resinas alcidicas y filtros ultravioleta, sin
diluir, (rendimiento: 0,075 |/m? cada mano); previa aplicacion
de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y
termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 1/m?),
sobre superficie de elemento estructural de madera, en
exteriores. Incluso saneo previo y reparacion de
desconchones.

Incluye: Proteccidn de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos, preparacion y limpieza
de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de fondo.
Aplicacion sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de
acabado.

Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.

Se medira la obra realmente ejecutada.

Mano de obra 19,91
Materiales 5,92
Medios auxiliares 1,81

27,64
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1.3 CARPINTERIA

REJVENT Ud Rejilla doble de ventilacién de aluminio en fachada de
caseta de dimensiones 0,40x0,20, segun lo indicado en planos.
Incluye apertura y remate posterior del hueco de fachada,
premarco, suministro, fabricacién y montaje, elementos de
cierre, totalmente recibida y acabada. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Sin descomposicion 100,00
100,00

RETIRVENT Ud Retirada de ventanas y puertas existentes. Incluye todos
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Sin descomposicion 50,00
50,00

PUERT Ud Puerta exterior nueva en fachada de caseta, de una hoja
de madera de 4,5 cm de espesor y de apertura hacia el
exterior, apta para su instalacion a la intemperie, con rejilla de
ventilacion y barnizada en taller que cumpla parametros de
accesibilidad, segun directrices de D.O., incluso picado y
recibido. Madera y acabado similar a la existente. Incluye
premarco, suministro, fabricacién, barniz con acabado exterior
y montaje de la carpinteria segun directrices de D.O.,
elementos de cierre,herrajes de acero inoxidable, bombin
maestro (suministrado por DFG) totalmente recibido vy
acabado, para unas dimensiones de puerta de entrada de 2,06
x 0,90 m. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Sin descomposicion 1.000,00
1.000,00

VENTREJ Ud Ventana de madera en fachada de caseta con cristal con
alambre interior traslucido y rejilla de ventilacion en el 1/3
superior de altura de la ventana, con o sin apertura, segtn lo
indicado en planos. Incluye apertura y remate posterior del
hueco en fachada, premarco, suministro, fabricacion y
montaje de la carpinteria, elementos de cierre, totalmente
recibido y acabado, para unas dimensiones aproximadas de
0,80 x 1,00 m. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Sin descomposicion 600,00
600,00

ESCALUM Ud Suministro y montaje de escalera de aluminio a colocar en
ubicacién definida por D.O., medidas en plano. Incluye todos
los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Mano de obra 45,39
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Materiales 609,07

Medios auxiliares 45,81

700,27
LRAO010x Ud Puerta interior de acero galvanizado con rejilla de

ventilacion, de una hoja de 38 mm de espesor, 1180x1840
mm, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con camara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y
fijacion en obra. Totalmente montada.

Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco.
Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocacion
de la puerta de registro. Colocacién de herrajes de cierre y
accesorios.

Mano de obra 15,33
Materiales 152,60
Medios auxiliares 3,36
171,29
1.4 SISTEMAS SEGURIDAD

SISTSEG2 Ud Sistema de seguridad para bajada a foso, fijado a suelo de
caseta de estacion de aforos (hembra), con baculo portatil
(macho). Incluidas todas las operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, lineas de vida, etc.

Sin descomposicion 650,00
650,00

PUNTANCL Ud Punto de anclaje homologado EAP SPAR-11-125 en bajo
cubierta interiortipo INNOTECH o similar incluso certificado de
montaje por instalador autorizado segin norma 795 clase A
para uso simultaneo por 3 personas, incluso certificado de
instalacion. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Sin descomposicion 370,00
370,00

1.5 FONTANERIA
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EDI0140007 ud Suministro y ejecucidon de fontaneria interior en caseta,
segun croquis adjunto en planos e instrucciones de la D.O..
Incluye:

- Retirada de la fontaneria existente

- Instalacion de pileta (suministrada por DFG)

- Fontaneria interior del circuito de entrada de agua (en
polietileno) desde entrada a caseta hasta el fregadero, el
calentador y la pileta, dejando un by-pass con grifo como
agua de limpieza con aire a contracorriente.

- Fontaneria interior del desague de la pileta y el fregadero.
Incluida la instalacion y colocaciéon de tuberias, piezas
especieales, conexionado, puebas, desinfeccién y medios
auxiliares. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra 2.443,13
Materiales 408,90
Medios auxiliares 265,25
3.117,28
EDI0200004 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 58x47cm
suspendido, con grifo mezclador monomando con aireador y
enlaces de alimentacidn flexibles, en cromado, incluso valvula
de desagiie de 32mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20cm y de 1/2", instalado vy
funcionando.
Mano de obra 68,78
Materiales 397,57
Medios auxiliares 32,64
498,99
CALENTADOR Ud Suministro y colocaciéon de termo eléctrico de capacidad
nominal comrendido entre 25 y 35 L, grado de proteccion
IP24, conexion eléctrica 238 V, deposito de acero vitrificado,
control de temperatura con mando, totalmente conexionado y
probado.
Mano de obra 51,59
Materiales 225,00
Medios auxiliares 19,36
295,95

1.6 REPARACION ALERO
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EHKO010 m? Picado con martillo eléctrico, eliminando el hormigén en
mal estado hasta llegar a las armaduras, para la preparacion
de la superficie de hormigdn estructural, para proceder
posteriormente a la aplicaciéon de productos reparadores y
protectores en estructura de hormigén armado, y carga
manual de los restos generados sobre camién o contenedor.
Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.

Se abonard el m2 realmente reparado.

Mano de obra 53,53
Maquinaria 5,34
Medios auxiliares 1,18

60,05

RYPOS50 m? Preparacion de superficie metdlica mediante proyeccién en
seco de material abrasivo formado por particulas de silicato de
aluminio, hasta alcanzar un grado de preparacién Sa 2 segun
UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de
laminacién, el éxido visible y las particulas extrafias del
soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de
color gris y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio.Incluye: Replanteo.
Montaje. Incluso todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y medidas de
seguridad.

Se medira la obra realmente ejecutada.

Mano de obra 6,82
Maquinaria 0,77
Materiales 0,38

Medios auxiliares 0,56

8,53

EHYO015 m? Aplicacion manual de imprimacién, a base de resinas
sintéticas, inhibidores de corrosiéon y cargas y pigmentos
minerales, con 0,6 kg/m? de consumo medio.
Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.
Se medira la obra realmente ejecutada.

Mano de obra 6,80
Materiales 7,64

Medios auxiliares 1,01

15,45
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EHYO010 m? Aplicacién manual de mortero monocomponente a base
de cemento, inhibidores de corrosidn y polimeros en polvo,
para la proteccidon y pasivacion de armaduras de acero, y
como puente de unién entre mortero de reparaciéon y
hormigdn existente, garantizando la adherencia entre ambos,
con 1,5 kg/m? de consumo medio.
Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.
Se medira la obra realmente ejecutada.
Mano de obra 4,54
Materiales 5,60
Medios auxiliares 0,71
10,85
EHY025 m? Aplicacién manual de mortero de reparacién de dos
componentes a base de resina epoxi, tixotrépico y con altas
resistencias mecanicas, con una resistencia a compresion a 28
dias mayor o igual a 45 N/mm? y un médulo de elasticidad
mayor o igual a 20000 N/mm?, clase R4 segin UNE-EN 1504-3,
en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial
alisado con llana, para reparaciéon y refuerzo estructural de
elemento de hormigén. Incluso reparacion de 6 catas
existentes en canto de forjado.
Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.
Se medira la obra realmente ejecutada.
Mano de obra 42,93
Materiales 180,12
Medios auxiliares 15,61
238,66
RLBO10 m? Tratamiento superficial de proteccién anticarbonatacion
para elementos de hormigdn y mortero, mediante mano de
fondo y mano de acabado con revestimiento eldstico a base
de resinas acrilicas en dispersién acuosa, impermeable al
didxido de carbono y permeable al vapor de agua, color
blanco, textura lisa (rendimiento: 0,2 kg/m? cada mano);
limpieza previa del soporte.
Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.
Se medira la obra realmente ejecutada.
Mano de obra 12,45
Materiales 2,07
Medios auxiliares 0,29
14,81
CUADRO DE PRECIOS N2 2 Pagina 8
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URG1202001

RETPATE

SISTSEGCARR

BARANDACERO

m2 Revestimiento de paredes exteriores con pintura plastica
al agua, de diferentes colores, con una mano de fondo y dos
de acabado, incluso limpieza previa del soporte. Medida la
superficie ejecutada.

Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.

Se medira la obra realmente ejecutada.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

2 URBANIZACION
2.1 MARGEN IZQUIERDA

Ud Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a
contenedor. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Mano de obra
Maquinaria

Medios auxiliares

Ud Sistema de seguridad de rail, instalado en hormigdn, con
terminal de extremo en curva o arco para movimiento de
carro sin obstaculos, incluso carro incluido. Incluso instalacion
y certificacion. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc

Sin descomposicion

ml Barandilla de acero galvanizado y pintado con dos manos,
color a definir po la D.O. en fase de obra, formada por pies de
50mm cada 2m, 2 barras horizontales Dext= 50mm y rodapie
en la parte inferior con chapa lisa de 15 cm y 3mm de espesor
de acero galvanizado, pintado y completamente colocado,
que incluye suministro, elaboracién, colocacion, separadores,
rigidizadores, pletinas de anclaje 10x10 ¢cm y atornillado al
suelo, anclajes y elementos moviles, incluso puertas de
accesos al rio de 1 m de anchura segun definicion de planos.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

CUADRO DE PRECIOS N2 2

15,48
1,75

1,21

7,62
0,92

0,60

2.850,00

70,58
171,00

16,91

Pagina 9
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9,14

2.850,00
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258,49

PUNTANCLREG |Ud Punto de anclaje homologado en formato poste + argolla
de tipo UNI EAP-10-25 sobre poste AIO STA-10-600 tipo
INNOTECH o similar incluso certificado de montaje por
instalador autorizado se. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Sin descomposicion 455,26
455,26

REPREGLETA MI Desmontaje y recolocacién en nueva ubicacion de regleta
de medida existente, arreglo de los elementos dafiados y
pintura segun direcctrices de la D.O. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios para su correcta ejecucion,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Sin descomposicion 95,00
95,00

EHYO010x m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M
10 con aditivo resina epoxi, una resistencia a compresion de
10 N/mm2 segin norma UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 |. (Dosificacion 1/4) y aplicado
manualmente, Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Incluso todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamiios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de seguridad.

Se medira la obra realmente ejecutada.

Mano de obra 6,30
Materiales 110,33
Medios auxiliares 8,16
124,79

ESCALA mL Escala de pates conformada con chapa de acero
galvanizada de seccién en U 500.50.5, con pates soldados de
acero corrugado d25 de dimensiones 350x160 y separados
entre si 300 mm, sujeta a la pared mediante tacos mecanicos
16x300, dos cada 400 mm de altura, segun detalle en planos.,
Incluye transporte a obra y medios de elevacion de materiales
y personal. Incluye p.p. de demolicion de imposta y
reacondicionamiento de la misma. Incluye todos los medios
auxiliares y materiales necesarios, andamios, barandillas,
escaleras, redes, plataformas, etc.

Sin descomposicion 1.083,33
1.083,33

2.2 MARGEN DERECHA

RVO
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RETBARAND

RETPUERTA

REHABBARAND

CONJBALCONPUERT

A

ml Retirada de barandilla existente, que incluye separacion,
carga, transporte a centro gestor de residuos y canon de
gestion y los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.

Mano de obra

Medios auxiliares

ud Retirada de puerta de madera existente para colocacién de
balconcillo, que incluye, separacién, carga, transporte a centro
gestor de residuos y canon de gestion y los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.

Mano de obra

Medios auxiliares

ml Adaptacién de barandilla de madera existente a la
normativa de accesibilidad, mediante la disposicion de lamas
verticales de 20x95x1000 sin testa redondeada con 4
tirafondos inoxidables para unién a vallado existente segun
definicion de planos. Madera y acabado igual a la existente.
Incluye suministro, elaboracién, colocacién, y barnizado segun
directrices de D.O.. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

ud Suministro y colocacién de conjunto de puerta peatonal
premontada y piezas sueltas para balconcillo con herrajes y
tornilleria de acero inoxidable segun definicién de planos que
incluye, todos los trabajos necesarios de adaptacion de la
barandilla existente para su colocacién, suministro,
elaboracion, colocacion, separadores, rigidizadores, pletinas y
atornillado al suelo, anclajes, elementos moviles y barniz
segun directrices de D.O.. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

CUADRO DE PRECIOS N2 2

46,91

3,28

93,83

6,57

51,87
7,08

4,13

48,63
482,79

37,20
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CADBARAND1 ml Suministro e instalacién de cadena de delimitacién de zona
de peligro de acero galvanizado de 6 mm de diametro, sujeta a
postes de barandilla en muros de cauce, incluso pieceria
necesaria y mosquetones. Incluye todos los medios auxiliares
y materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras,
redes, plataformas, etc.

Mano de obra 15,28
Materiales 17,21
Medios auxiliares 2,27
34,76
ADAPBARAND ud Suplemento para transformar médulo de 2 m de barandilla
existente con lamas a modulo para Pesca Adaptada segun
definicion de planos. Incluye suministro, elaboracidn,
colocacién, y barnizado segun directrices de D.O.. Incluye
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc
Mano de obra 51,87
Materiales 324,00
Medios auxiliares 26,31
402,18
RETPATE Ud Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a
contenedor. Incluye todos los medios auxiliares y materiales
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc.
Mano de obra 7,62
Maquinaria 0,92
Medios auxiliares 0,60
9,14
MACHON MI Ejecucion de machon de hormigon con pates de hormigén

tipo HA-30/B/25/XD3 previa preparacion del soporte de forma
mecdnica mediante el repicado, aplicacién de chorro de arena
para el fresado o usando cepillos de puas de acero, aire
comprimido, etc. hasta conseguir una superficie totalmente
sana y suficientemente rugosa y aplicaciéon de Sikadur 32 fix o
similar. Incluye la ejecucidn de taladros y disposicion de varilla
de anclaje al paramento existente, la disposicion de ferralla
con una cuantia de 10kg/ml, el encofrado y desencofrado de
la superficie a hormigonar y la disposicién de los pates de
acero revestidos de polipropileno. Medidas segun planos.
Incluso p.p de todos los medios auxiliares y materiales
necesarios para su correcta ejecucion, costes indirectos y
medidas de seguridad

Mano de obra 446,22

Maquinaria 24,39

RVO
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DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

PROYECTO DE RENOVACION DE LA ESTACION DE AFORO DEL LEITZARAN(ANDOAIN)

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Materiales 215,74
Medios auxiliares 48,04
734,37
TRASBOMB Ud Traslado de bomba a zona nueva, retirada de anclajes
existentes y anclajes nuevos a zona nueva definida en planos,
segun directrices de D.O., acondicionamiento del cauce con
retirada de piedras. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, etc
Mano de obra 935,17
Medios auxiliares 65,46
1.000,63
CAJABOMB Ud Desmontaje y recolocacién de caja de bomba de agua de
calidad en ubicaciéon definida por D.O., incluso reposicién de
caja de bomba de caracteristicas similares a la existente con
recubrimiento contra los rayos UV, incluso roza o demolicién y
taladros en imposta o en muro de cauce y reposicidn,
protecciones de cable hasta enlazar con nueva ubicacion.
Incluye todos los medios auxiliares y materiales necesarios,
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, lineas de
vida, etc
Mano de obra 656,75
Medios auxiliares 45,97
702,72
TRASBASEDAVIT |Ud Traslado, reinstalacion y certificacion de base Davit
existente a ubicacion nueva definida por D.O. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Mano de obra 187,64
Medios auxiliares 13,13
200,77
BASEDAVIT Ud Suministro, colocacidn y certificacion de nueva base Davit
a ubicar en posicion definida por D.O. Incluye todos los
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios,
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc.
Mano de obra 187,64
Materiales 800,00
Medios auxiliares 69,13
1.056,77
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DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

PROYECTO DE RENOVACION DE LA ESTACION DE AFORO DEL LEITZARAN(ANDOAIN)

Designacion

Importe

Parcial Total

(Euros) (Euros)

URS0312001

ATAGUIA

T3Z1D0O3H1x

ud Ejecucidn de arqueta in situ de hormigdén de 40x40 cm de
dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, incluso
excavacion y relleno, encofrado y desencofrado, suministro,
vertido y vibrado del hormigén HA-25/P/10/XC4, armadura,
recibido de tubos, tapa de fundicion D400, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y
medios auxiliares. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, lineas de vida, etc.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

PAI Partida alzada de abono integro para formacion de
ataguias en el cauce, desvios del rio y trabajos espciales en el
mismo. En la unidad se incluye el desbroce, aportacion de
material de prestamo y retirada de los mismos, su transporte y
colocacidn, etc. Se incluye el bombeo de achique de agua para
mantener los tajos secos. Se incluyen labores de
mantenimiento y reposiciones necesarias de todos los
elementos, incluso las motivadas por las lluvias y crecidas del
rio y reposicion final de los terrenos a su estado original.

Sin descomposicion

2.3 RED DE ABASTECIMIENTO

m Excavacion de zanja en cualquier tipo de terreno o
pavimento, incluso roca a mano o a mdquina para
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 m, que
incluye excavacion, entibacién en caso necesario para
profundidades superiorees a 1,30 m, instalacién de los filtros
de deteccién de solidos para evitar el arrastre de sedimentos
a los cauces, parte proporcional de agotamiento, relleno con
material seleccionado, carga y transporte de sobrantesa lugar
de empleo a vertedero intermedio y nueva carga y transporte
a lugar de empleo o a vertedero definitivo. Incluye la
implantacién de pradera para la reposiciéon del terreno en las
zonas rurales y de prado afectadas por la zanja y la ocupacion.
Incluye despeje y desbroce, tala y extraccion de tocon ghasta
20 cm de diametro, limpieza de caminos y sefializacién para
larealizacon de los trabajos en los caminos.

Mano de obra
Maquinaria

Medios auxiliares

CUADRO DE PRECIOS N2 2

107,60
2,37
138,45
23,71

272,13

4.650,00

4.650,00

12,97
38,54
3,61

55,12

RVO
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PROYECTO DE RENOVACION DE LA ESTACION DE AFORO DEL LEITZARAN(ANDOAIN)

Designacion

Importe

Parcial

(Euros)

Total

(Euros)

URA0200006

URS0312001

REPINFRO

URA0700001

m Tuberia de polietileno de alta densidad PE100 de didmetro
exterior 63mm PN16, fabricado segin norma UNE EN-12201y
UNE EN-13244, incluso alineacion, p.p. de piezas especiales y
accesorios de unién entre tramos, montaje y prueba
hidraulica. Incluye p.p. de cama y recubrimiento de gravillin
segun secciones tipo, asi como pruebas y desinfeccion.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

ud Ejecucidn de arqueta in situ de hormigdén de 40x40 cm de
dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, incluso
excavacion y relleno, encofrado y desencofrado, suministro,
vertido y vibrado del hormigén HA-25/P/10/XC4, armadura,
recibido de tubos, tapa de fundicién D400, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y
medios auxiliares. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, lineas de vida, etc.

Mano de obra
Maaquinaria
Materiales

Medios auxiliares

u Cruce con infraestructura existente y en servicio, incluyendo
todos los trabajos necesarios para su localizacion, pérdida de
rendimiento de excavacion, relleno y colocacién de tuberia,
desvio o adecuacién a la necesidad de obra, y su reposicion
final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas
especiales, etc. hasta la correcta ejecucion de la unidad.

Sin descomposicion

Medios auxiliares

PA PA a justificar para acometida en arqueta para toma de
aguas. Incluye piezas especiales de valvuleria, demolicion de
arqueta existente, incluso contadores modelo SAPPEL Altair o
similar, para la telelectura de los contadores a disponer en
nueva arqueta y nueva acometida a estacion de aforos, incluso
piezas especiales necesarias para la acometida. Incluye todas
las labores necesarias para la correcta ejecucion de la toma,
medios auxiliares y costes indirectos.

Sin descomposicion

CUADRO DE PRECIOS N2 2

11,86
1,85
24,88

2,70

107,60
2,37
138,45

23,71

185,00

12,95

950,00
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41,29

272,13

197,95
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
950,00
PAVCAM m? Reposicion de pavimento de cualquier naturaleza en
reposicion del existente demolido, incluso preparaciéon de la
superficie existente, terminacion y acabado superficial, p.p. de
cortes y remates, nivelados segun cotas y pendientes
originales, rejunteado si es el caso y limpieza. Pruebas de
carga y tratamientos marginales.
Mano de obra 6,54
Maquinaria 2,34
Materiales 12,27
Medios auxiliares 1,48
22,63
URJO685001N ud Suministro y colocacién de contador de 50mm, incluso
conexiones. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 50,67
Materiales 398,30
Medios auxiliares 31,43
480,40
PIEZRED PA Partida alzada a justificar para el suministro y colocacion de
piezas especiales para conexionado de la red. La red
totalmente terminada y funcionando. Incluso pruebas de
funcionamiento incluidas. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.
Sin descomposicion 2.250,00
2.250,00
2.4 RED ELECTRICA Y CONDUCCIONES BOMBA
T3Z1DO3H1x m Excavacion de zanja en cualquier tipo de terreno o
pavimento, incluso roca a mano o a mdquina para
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 m, que
incluye excavacion, entibacién en caso necesario para
profundidades superiorees a 1,30 m, instalacién de los filtros
de deteccién de solidos para evitar el arrastre de sedimentos
a los cauces, parte proporcional de agotamiento, relleno con
material seleccionado, carga y transporte de sobrantesa lugar
de empleo a vertedero intermedio y nueva carga y transporte
a lugar de empleo o a vertedero definitivo. Incluye la
implantacién de pradera para la reposiciéon del terreno en las
zonas rurales y de prado afectadas por la zanja y la ocupacion.
Incluye despeje y desbroce, tala y extraccion de tocdn ghasta
20 cm de diametro, limpieza de caminos y sefializacién para
larealizacon de los trabajos en los caminos.
Mano de obra 12,97
Maquinaria 38,54

RVO
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Medios auxiliares 3,61
55,12
URO0101001 m Tubo TPC 90mm de espesor 1,2mm para uso enterrado,
incluso p.p de tapones, separadores e hilo guia. Medida la
longitud ejecutada.
Mano de obra 0,50
Materiales 1,45
Medios auxiliares 0,14
2,09
URO0101002 m Suministro y colocacién de tubo TPC 110mm de espesor
1,2mm para uso enterrado, incluso p.p de tapones,
separadores e hilo guia. Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra 0,50
Materiales 1,90
Medios auxiliares 0,17
2,57
URG0700002 m3 Hormigdn preparado tipo HM-15/P/20/X0 para limpieza y
nivelacion, incluso fabricacién, suministro, p.p. de medios
auxiliares, juntas y vertido. Medido el volumen ejecutado.
Mano de obra 22,70
Materiales 69,05
Medios auxiliares 6,42
98,17
REPINFRO u Cruce con infraestructura existente y en servicio, incluyendo
todos los trabajos necesarios para su localizacidon, pérdida de
rendimiento de excavacidn, relleno y colocacién de tuberia,
desvio o adecuacién a la necesidad de obra, y su reposicion
final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas
especiales, etc. hasta la correcta ejecucion de la unidad.
Sin descomposicion 185,00
Medios auxiliares 12,95
197,95
PAVCAM m? Reposicién de pavimento de cualquier naturaleza en
reposicion del existente demolido, incluso preparacion de la
superficie existente, terminacion y acabado superficial, p.p. de
cortes y remates, nivelados segun cotas y pendientes
originales, rejunteado si es el caso y limpieza. Pruebas de
carga y tratamientos marginales.
Mano de obra 6,54
Maquinaria 2,34

RVO
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Importe
Ne Designacion

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Materiales 12,27

Medios auxiliares 1,48

22,63

URS0312001 ud Ejecucién de arqueta in situ de hormigdén de 40x40 cm de
dimensiones interiores, hasta 1,50 m de profundidad, incluso
excavacion y relleno, encofrado y desencofrado, suministro,
vertido y vibrado del hormigén HA-25/P/10/XC4, armadura,
recibido de tubos, tapa de fundiciéon D400, carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y
medios auxiliares. Incluye todos los medios auxiliares y
materiales necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes,
plataformas, lineas de vida, etc.

Mano de obra 107,60
Maquinaria 2,37
Materiales 138,45
Medios auxiliares 23,71
272,13

URI0101001 m Cinta de sefializacion de cables subterraneos de PVC
amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra 0,61
Materiales 0,10
Medios auxiliares 0,05
0,76
2.5 DRENAIJE

T3Z1DO3H1x m Excavacion de zanja en cualquier tipo de terreno o
pavimento, incluso roca a mano o a mdquina para
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 m, que
incluye excavacion, entibacidon en caso necesario para
profundidades superiorees a 1,30 m, instalacién de los filtros
de deteccidn de solidos para evitar el arrastre de sedimentos
a los cauces, parte proporcional de agotamiento, relleno con
material seleccionado, carga y transporte de sobrantesa lugar
de empleo a vertedero intermedio y nueva carga y transporte
a lugar de empleo o a vertedero definitivo. Incluye la
implantacién de pradera para la reposiciéon del terreno en las
zonas rurales y de prado afectadas por la zanja y la ocupacion.
Incluye despeje y desbroce, tala y extraccion de tocon ghasta
20 cm de diametro, limpieza de caminos y sefializacién para
larealizacon de los trabajos en los caminos.

Mano de obra 12,97
Maquinaria 38,54
Medios auxiliares 3,61

55,12

RVO
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
URG1212001 m2 Suministro y colocacién de geotextil no tejido de
polipropileno de densidad 150gr/m2, como elemento
anticontaminante, colocado entre el terreno natural
previamente preparado y el relleno de material granular,
incluso p.p de solapes y unién. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra 3,24
Materiales 0,47
Medios auxiliares 0,26
3,97
URG0604006 m3 Relleno de zanjas y pozos con material filtrante
procedente de cantera, extendido en tongadas y vibrado.
Medida la superficie tedrica por la profundidad real.
Mano de obra 5,63
Maquinaria 2,90
Materiales 15,90
Medios auxiliares 1,71
26,14
URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado
procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior
al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante, incluso humectacién. Medida la superficie
tedrica por la profundidad real.
Mano de obra 5,63
Maquinaria 3,17
Materiales 6,74
Medios auxiliares 0,47
16,01
URG0604003 m3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable
procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior
al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante, incluso humectacién. Medida la superficie
tedrica por la profundidad real.
Mano de obra 5,63
Maquinaria 3,17
Materiales 2,09
Medios auxiliares 0,76
11,65

RVO
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
URG0412001 ml Excavacién en acabado y refinado para formacién de
cuneta en tierras de 1 m de anchura con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extraccion de restos a los bordes (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medido el volumen ejecutado.
Mano de obra 0,91
Maquinaria 4,25
Medios auxiliares 0,36
5,52
URS1200002x m Suministro y colocacién de tubo ranurado circular de PVC
doble pared para drenaje SN4 de 200 mm de didmetro,
incluso piezas especiales y accesorios de unién por copa con
junta eldstica, preparacién de la superficie de asiento,
compactacion y nivelacién, totalmente colocado. Medida la
longitud ejecutada.
Mano de obra 6,49
Maquinaria 0,16
Materiales 2,87
Medios auxiliares 0,67
10,19
PAVCAM m? Reposicién de pavimento de cualquier naturaleza en
reposicion del existente demolido, incluso preparacion de la
superficie existente, terminacion y acabado superficial, p.p. de
cortes y remates, nivelados segun cotas y pendientes
originales, rejunteado si es el caso y limpieza. Pruebas de
carga y tratamientos marginales.
Mano de obra 6,54
Maquinaria 2,34
Materiales 12,27
Medios auxiliares 1,48
22,63
URS1220001x ud Boquilla para cafio tipo 300mm<=D<500mm, incluso
encofrado y hormigonado, segun catalogo de detalles. Medida
la unidad ejecutada.
Mano de obra 338,36
Maquinaria 8,66
Materiales 212,17
Medios auxiliares 39,10
598,30
3 GESTION DE RCD
RVO
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uus PROYECTO DE RENOVACION DE LA ESTACION DE AFORO DEL LEITZARAN(ANDOAIN)

Importe

Ne Designacion
Parcial Total

(Euros) (Euros)

LER170504 t T. Gestion de residuos de tierras y rocas que no contengan
sustancias peligrosas, tales como los cddigos LER170504 vy
LER010409, mediante depdsito en otra obra o en relleno
autorizado, que incluyye carga y transporte y canon de
vertido. Preparacién y tramitacion de la documentacidn
justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de
costes indirectos. Medida la unidad ejecutada vy
documentalmente acreditada.

Sin descomposicion 4,20
Medios auxiliares 0,29
4,49

LER170101 t t. Gestion de residuos de hormigoén limpio o con armadura
mediante gestor autorizado que incluye: separacién previa a
pie de obra o en destino, acopio, carga y transporte. Incluida
la preparacion y tramitaciéon de la documentacion justificativa
de la correcta gestién, medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada.

Sin descomposicion 12,00
Medios auxiliares 0,84
12,84

LER170103/170107 |t t. Gestion de mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas vy
materiales ceramicos, tales como los cédigos LER170103 y
LER170107, mediante gestor autorizado que incluye:
separacion previa a pie de obra o en destino, acopio, carga y
transporte y, en su caso, canon de vertido. Incluida la
preparacion y tramitacion de la documentacion justificativa de
la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada.

Sin descomposicion 19,00
Medios auxiliares 1,33
20,33

LER170201 t t. Gestion de residuos de madera mediante gestor
autorizado que incluye: separacién previa a pie de obra,
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido.
Preparacion y tramitacion de la documentacion justificativa de
la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada.

Sin descomposicion 34,00
Medios auxiliares 2,38

36,38

RVO
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Importe

Ne Designacion
Parcial Total

(Euros) (Euros)

LER170202 t t. Gestidn de residuos de vidrios mediante gestor autorizado
que incluye: separacidén previa a pie de obra o en destino,
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido.
Incluida la preparacién y tramitacion de la documentacion
justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de
costes indirectos. Medida la unidad ejecutada vy
documentalmente acreditada.

Sin descomposicion 16,00
Medios auxiliares 1,12
17,12

LER170203 t t. Gestion de residuos de plastico mediante gestor
autorizado que incluye: separacién previa a pie de obra,
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido.
Preparacion y tramitacién de la documentacion justificativa de
la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada.

Sin descomposicion 39,50
Medios auxiliares 2,77
42,27

LER170405/170407 |t t. Gestion de residuos de metales, tales como LER170405 y
LER170407, mediante gestor autorizado que incluye:
separacion previa a pie de obra o en destino, acopio, carga y
transporte y, en su caso, canon de vertido. Incluida la
preparacion y tramitacion de la documentacion justificativa de
la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada.

Sin descomposicion 4,00
Medios auxiliares 0,28
4,28

LER170904 t Gestion de residuos mezclados de construccion y demolicién
(material de zanja: tierras y piedras + escombro de hormigén o
cerdmico +  plastico/aislamientos/asfalto/tierra/vidrio...)
mediante gestor autorizado que incluye: separacién previa a
pie de obra, acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de
vertido. Preparacién y tramitacion de la documentacion
justificativa de la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de
costes indirectos. Medida la unidad ejecutada vy
documentalmente acreditada.

Sin descomposicion 65,00
Medios auxiliares 4,55

69,55
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LER200101 t t. Gestion de residuos de papel/carton mediante gestor
autorizado que incluye: separacién previa a pie de obra,
acopio, carga y transporte y, en su caso, canon de vertido.
Preparacion y tramitacion de la documentacion justificativa de
la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada.

Sin descomposicion 54,00
Medios auxiliares 3,78
57,78

LER200301 t Seleccidn, carga y transporte de restos de basura producido
en obra incluso recogida y vertido en contenedor etiquetado
en punto limpio de la obra y su traslado a gestor autorizado

Sin descomposicion 50,00
50,00

GRPELIGROSOS |t t. Separacién previa a pie de obra, almacenamiento con
medidas de proteccion especificas para RPs, transporte y
gestion mediante gestor autorizado. Preparacion vy
tramitacion de la documentacidn justificativa de la correcta
gestion, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida
la unidad ejecutada y documentalmente acreditada.

Sin descomposicion 380,00
Medios auxiliares 26,60
406,60

LER150110/150202 |t t. Separacidén previa a pie de obra, almacenamiento con
medidas de proteccion especificas para RPs, transporte y
gestion mediante gestor autorizado que se corresponden con
los codigos:

-LER150110*: Envases vacios de sustancias peligrosas
-LER150202*: Absorbentes contaminados

Preparacion y tramitacion de la documentacion justificativa de
la correcta gestion, medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Medida la unidad ejecutada y documentalmente
acreditada.

Sin descomposicion 400,00
Medios auxiliares 28,00
428,00
4 SENALIZACION DE OBRA

SSD0203001x ud Sefial provisional para desvio en zonas de obra
(amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en
5 usos), incluso montaje y desmontaje. Medida la unidad
colocada.

Mano de obra 1,52

Materiales 28,59
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Medios auxiliares 0,90
31,01
SSD0400001x m VValla autonoma metdlica, amortizable en 5 usos, incluso
p.p. de apertura de pozos, montaje y desmontaje. Medida la
longitud colocada.
Mano de obra 25,94
Materiales 3,00
Medios auxiliares 0,87
29,81
Donostia-San Sebastidn, Agosto de 2024
EL AUTOR DEL PROYECTO LOS DIRECTORES DEL PROYECTO
(URBHAUS LEAN SERVICES, S.L) (Diputacién Foral de Gipuzkoa)
Fdo.: Alberto Angulo Regulez Fdo.: Felipe Alvarez Rodriguez (Ingeniero de
o Caminos, Canales y Puertos)
(Grado en Ingenieria Minera)
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