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1.1.- OBRAS DE FÁBRICA 

DEMOL m² Demolición de hormigón o de bloque de hormigón, 
con acondicionamiento de los extremos que 
permanecen, con medios manuales o mecánicos, de 
cualquier tipo, dimensión y profundidad o espesor, 
incluso extracción y todas las operaciones necesarias. 

2,263 35,98 81,420 

    Total 1.1.- 01.01 OBRAS DE FÁBRICA: 81,420 
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1.2.- ALBAÑILERÍA 

1.2.1.- ALBAÑILERÍA INTERIOR 

ENFOSC m² Enfoscado de mortero de cemento de 1 cm de 
espesor, armado y reforzado con malla de fibra de 
vidrio antiálcalis, maestreado, aplicado sobre 
paramento, hasta 3,50 m de altura, acabado 
superficial fratasado, con mortero de cemento M-15, 
incluso preparación previa de la superficie, picado, 
colocación de malla y . Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

18,499 45,23 836,710 

PINTINT m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, 
preparación del soporte con enlucido de interior, 
mano de fondo con imprimación a base y dos manos 
de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 
l/m2 cada mano). Deduciendo huecos existentes. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. 

84,619 18,83 1.593,380 

    Total 1.2.1.- 01.02.01 ALBAÑILERÍA INTERIOR: 2.430,090 
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1.2.2.- ALBAÑILERÍA EXTERIOR 

RETIRTEJAS m² Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y 
elementos de fijación, colocada con mortero a más 
de 2 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas, 
con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, líneas de 
vida, etc. 

43,326 30,00 1.299,780 

CUBTEJAS m² Cubierta inclinada de tejas cerámicas curvas, con una 
pendiente media del 40 %, compuesta de: sobre una 
capa de regularización de mortero de cemento, de 2 
cm de espesor; cobertura: teja cerámica curva, 
40x19x16 cm, color rojo, recibida con mortero de 
cemento, incluso remate en cumbrera y frentes. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, líneas de vida, etc. 

43,326 70,00 3.032,820 

CANALON Ud Desmontaje y reposición de canalón de PVC en el 
exterior de la caseta con medios manuales, según 
directrices de D.O., incluso carga manual sobre 
camión o contenedor. Incluye el desmontaje del 
canalón y del material de sujeción, de los accesorios 
y de las piezas especiales, y el montaje del nuevo 
canalón de PVC, solapes, fijación, piezas especiales y 
remates. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, redes, 
plataformas, etc. 

2,000 275,00 550,000 

RMB020 m² Aplicación manual de dos manos de barniz sintético a 
poro cerrado, a base de resinas alcídicas y filtros 
ultravioleta, sin diluir, (rendimiento: 0,075 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de fondo 
protector, insecticida, fungicida y termicida, 
transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 l/m²), 
sobre superficie de elemento estructural de madera, 
en exteriores. Incluso saneo previo y reparación de 
desconchones. 
Incluye: Protección de los elementos del entorno que 
puedan verse afectados durante los trabajos, 
preparación y limpieza de la superficie soporte. 
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, 
con intervalos de secado, de las manos de acabado. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

68,450 27,64 1.891,960 

    Total 1.2.2.- 01.02.02 ALBAÑILERÍA EXTERIOR: 6.774,560 
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    Total 1.2.- 01.02 ALBAÑILERÍA: 9.204,650 
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1.3.- CARPINTERÍA 

REJVENT Ud Rejilla doble de ventilación de aluminio en fachada 
de caseta de dimensiones 0,40x0,20, según lo 
indicado en planos. Incluye apertura y remate 
posterior del hueco de fachada, premarco, 
suministro, fabricación y montaje, elementos de 
cierre, totalmente recibida y acabada. Incluye todos 
los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 

1,000 100,00 100,000 

RETIRVENT Ud Retirada de ventanas y puertas existentes. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 

2,000 50,00 100,000 

PUERT Ud Puerta exterior nueva en fachada de caseta, de una 
hoja de madera de 4,5 cm de espesor y de apertura 
hacia el exterior, apta para su instalación a la 
intemperie, con rejilla de ventilación y barnizada en 
taller que cumpla parametros de accesibilidad, según 
directrices de D.O., incluso picado y recibido. Madera 
y acabado similar a la existente. Incluye premarco, 
suministro, fabricación, barniz con acabado exterior y 
montaje de la carpintería según directrices de D.O., 
elementos de cierre,herrajes de acero inoxidable, 
bombín maestro (suministrado por DFG) totalmente 
recibido y acabado, para unas dimensiones de puerta 
de entrada de 2,06 x 0,90 m. Incluye todos los 
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

1,000 1.000,00 1.000,000 

VENTREJ Ud Ventana de madera en fachada de caseta con cristal 
con alambre interior traslúcido y rejilla de ventilación 
en el 1/3 superior de altura de la ventana, con o sin 
apertura, según lo indicado en planos. Incluye 
apertura y remate posterior del hueco en fachada, 
premarco, suministro, fabricación y montaje de la 
carpintería, elementos de cierre, totalmente recibido 
y acabado, para unas dimensiones aproximadas de 
0,80 x 1,00 m. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 

1,000 600,00 600,000 

ESCALUM Ud Suministro y montaje de escalera de aluminio a 
colocar en ubicación definida por D.O., medidas en 
plano. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 

1,000 700,27 700,270 

LRA010x Ud Puerta interior de acero galvanizado con rejilla de 
ventilación, de una hoja de 38 mm de espesor, 
1180x1840 mm, acabado galvanizado formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 
con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado 
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de 
juntas. Colocación de la puerta de registro. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

1,000 171,29 171,290 

    Total 1.3.- 01.03 CARPINTERÍA: 2.671,560 
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1.4.- SISTEMAS SEGURIDAD 

SISTSEG2 Ud Sistema de seguridad para bajada a foso, fijado a 
suelo de caseta de estación de aforos (hembra), con 
báculo portátil (macho). Incluidas todas las 
operaciones necesarias para el correcto acabado de 
la unidad. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

1,000 650,00 650,000 

PUNTANCL Ud Punto de anclaje homologado EAP SPAR-11-125 en 
bajo cubierta interiortipo INNOTECH o similar incluso 
certificado de montaje por instalador autorizado 
según norma 795 clase A para uso simultáneo por 3 
personas, incluso certificado de instalación. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 

1,000 370,00 370,000 

    Total 1.4.- 01.04 SISTEMAS SEGURIDAD: 1.020,000 
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1.5.- FONTANERIA 

EDI0140007 ud Suministro y ejecución de fontanería interior en 
caseta, según croquis adjunto en planos e 
instrucciones de la D.O.. Incluye: 
- Retirada de la fontanería existente 
- Instalación de pileta (suministrada por DFG) 
- Fontanería interior del circuito de entrada de agua 
(en polietileno) desde entrada a caseta hasta el 
fregadero, el calentador y la pileta,  dejando un by-
pass con grifo como agua de limpieza con aire a 
contracorriente. 
- Fontanería interior del desague de la pileta y el 
fregadero. 
Incluida la instalación y colocación de tuberías, piezas 
especieales, conexionado, puebas, desinfección y 
medios auxiliares. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

1,000 3.117,28 3.117,280 

EDI0200004 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 58x47cm 
suspendido, con grifo mezclador monomando con 
aireador y enlaces de alimentación flexibles, en 
cromado, incluso válvula de desagüe de 32mm, llaves 
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles 
de 20cm y de 1/2", instalado y funcionando. 

1,000 498,99 498,990 

CALENTADOR Ud Suministro y colocación de termo eléctrico de 
capacidad nominal comrendido entre 25 y 35 L, 
grado de protección IP24, conexión eléctrica 238 V, 
deposito de acero vitrificado, control de temperatura 
con mando, totalmente conexionado y probado. 

1,000 295,95 295,950 

    Total 1.5.- 01.05 FONTANERIA: 3.912,220 
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1.6.- REPARACIÓN ALERO 

EHK010 m² Picado con martillo eléctrico, eliminando el hormigón 
en mal estado hasta llegar a las armaduras, para la 
preparación de la superficie de hormigón estructural, 
para proceder posteriormente a la aplicación de 
productos reparadores y protectores en estructura 
de hormigón armado, y carga manual de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se abonará el m2 realmente reparado. 

26,000 60,05 1.561,300 

RYP050 m² Preparación de superficie metálica mediante 
proyección en seco de material abrasivo formado por 
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un 
grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, 
eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido 
visible y las partículas extrañas del soporte, hasta 
quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris 
y limpieza posterior con aspirador de polvo, aire 
comprimido limpio y seco o cepillo limpio.Incluye: 
Replanteo. Montaje. Incluso todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamiios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 
Incluso p.p. costes indirectos y medidas de 
seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

26,000 8,53 221,780 

EHY015 m² Aplicación manual de imprimación, a base de resinas 
sintéticas, inhibidores de corrosión y cargas y 
pigmentos minerales, con 0,6 kg/m² de consumo 
medio. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

26,000 15,45 401,700 

EHY010 m² Aplicación manual de mortero monocomponente a 
base de cemento, inhibidores de corrosión y 
polímeros en polvo, para la protección y pasivación 
de armaduras de acero, y como puente de unión 
entre mortero de reparación y hormigón existente, 
garantizando la adherencia entre ambos, con 1,5 
kg/m² de consumo medio. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

26,000 10,85 282,100 
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EHY025 m² Aplicación manual de mortero de reparación de dos 
componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y 
con altas resistencias mecánicas, con una resistencia 
a compresión a 28 días mayor o igual a 45 N/mm² y 
un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 
N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 
20 mm de espesor medio, con acabado superficial 
alisado con llana, para reparación y refuerzo 
estructural de elemento de hormigón. Incluso 
reparación de 6 catas existentes en canto de forjado. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

26,000 238,66 6.205,160 

RLB010 m² Tratamiento superficial de protección 
anticarbonatación para elementos de hormigón y 
mortero, mediante mano de fondo y mano de 
acabado con revestimiento elástico a base de resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, impermeable al 
dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, 
color blanco, textura lisa (rendimiento: 0,2 kg/m² 
cada mano); limpieza previa del soporte. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

32,000 14,81 473,920 

URG1202001 m2 Revestimiento de paredes exteriores con pintura 
plástica al agua, de diferentes colores, con una mano 
de fondo y dos de acabado, incluso limpieza previa 
del soporte. Medida la superficie ejecutada. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

32,000 18,44 590,080 

    Total 1.6.- 01.06 REPARACIÓN ALERO: 9.736,040 
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    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 CASETA: 26.625,890 
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2.1.- MARGEN IZQUIERDA 

RETPATE Ud Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a 
contenedor. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 

6,000 9,14 54,840 

SISTSEGCARR Ud Sistema de seguridad de raíl, instalado en hormigón, 
con terminal de extremo en curva o arco para 
movimiento de carro sin obstáculos, incluso carro 
incluido. Incluso instalación y certificación. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc 

1,000 2.850,00 2.850,000 

BARANDACERO ml Barandilla de acero  galvanizado y pintado con dos 
manos, color a definir po la D.O. en fase de obra, 
formada por pies de 50mm cada 2m, 2 barras 
horizontales Dext= 50mm y rodapie en la parte 
inferior con chapa lisa de 15 cm y 3mm de espesor 
de acero galvanizado, pintado y completamente 
colocado,  que incluye suministro, elaboración, 
colocación, separadores, rigidizadores, pletinas de 
anclaje 10x10 cm y atornillado al suelo, anclajes y 
elementos móviles, incluso puertas de accesos al río 
de 1 m de anchura según definición de planos. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc 

14,000 258,49 3.618,860 

PUNTANCLREG Ud Punto de anclaje homologado en formato poste + 
argolla de tipo UNI EAP-10-25 sobre poste AIO STA-
10-600 tipo INNOTECH o similar incluso certificado 
de montaje por instalador autorizado se. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 

1,000 455,26 455,260 

REPREGLETA Ml Desmontaje y recolocación en nueva ubicación de 
regleta de medida existente, arreglo de los 
elementos dañados y pintura según direcctrices de la 
D.O. Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios para su correcta ejecución, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc. 

2,600 95,00 247,000 

EHY010x m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 
M 10 con aditivo resina epoxi, una resistencia a 
compresión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN 998-
2, confeccionado con hormigonera de 250 l. 
(Dosificación 1/4) y aplicado manualmente, Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 
Incluso todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamiios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. Incluso p.p. costes indirectos y 
medidas de seguridad. 
Se medirá la obra realmente ejecutada. 

0,572 124,79 71,380 
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ESCALA mL Escala de pates conformada con chapa de acero 
galvanizada de sección en U 500.50.5 , con pates 
soldados de acero corrugado d25 de dimensiones 
350x160 y separados entre sí 300 mm, sujeta a la 
pared mediante tacos mecánicos 16x300, dos cada 
400 mm de altura, según detalle en planos. , Incluye 
transporte a obra y medios de elevación de 
materiales y personal. Incluye p.p. de demolición de 
imposta y reacondicionamiento de la misma. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 

5,720 1.083,33 6.196,650 

    Total 2.1.- 02.01 MARGEN IZQUIERDA: 13.493,990 
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2.2.- MARGEN DERECHA 

RETBARAND ml Retirada de barandilla existente, que incluye 
separación, carga, transporte a centro gestor de 
residuos y canon de gestión y los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 

2,000 50,19 100,380 

RETPUERTA ud Retirada de puerta de madera existente para 
colocación de balconcillo, que incluye, separación, 
carga, transporte a centro gestor de residuos y canon 
de gestión y los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios, barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. 

2,000 100,40 200,800 

REHABBARAND ml Adaptación de barandilla de madera existente a la 
normativa de accesibilidad, mediante la disposición 
de lamas verticales de 20x95x1000 sin testa 
redondeada con 4 tirafondos inoxidables para unión 
a vallado existente segun definición de planos. 
Madera y acabado igual a la existente. Incluye 
suministro, elaboración, colocación, y barnizado 
según directrices de D.O.. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc 

47,000 63,08 2.964,760 

CONJBALCONPUERT
A 

ud Suministro y colocación de conjunto de puerta 
peatonal premontada y piezas sueltas para 
balconcillo con herrajes y tornillería de acero 
inoxidable segun definición de planos que incluye, 
todos los trabajos necesarios de adaptación de la 
barandilla existente para su colocación, suministro, 
elaboración, colocación, separadores, rigidizadores, 
pletinas y atornillado al suelo, anclajes, elementos 
móviles y barniz según directrices de D.O.. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc 

3,000 568,62 1.705,860 

CADBARAND1 ml Suministro e instalación de cadena de delimitación 
de zona de peligro de acero galvanizado de 6 mm de 
diámetro, sujeta a postes de barandilla en muros de 
cauce, incluso piecería necesaria y mosquetones. 
Incluye todos los medios auxiliares y materiales 
necesarios, andamios,  barandillas, escaleras, redes, 
plataformas, etc. 

8,000 34,76 278,080 

ADAPBARAND ud Suplemento para transformar módulo de 2 m de 
barandilla existente con lamas a modulo para Pesca 
Adaptada segun definición de planos. Incluye 
suministro, elaboración, colocación, y barnizado 
según directrices de D.O.. Incluye todos los medios 
auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, etc 

2,000 402,18 804,360 

RETPATE Ud Retirada de pates de acero existentes, incluso carga a 
contenedor. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc. 

18,000 9,14 164,520 
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MACHON Ml Ejecución de machon de hormigon con pates de 
hormigón tipo HA-30/B/25/XD3 previa preparación 
del soporte de forma mecánica mediante el repicado, 
aplicación de chorro de arena para el fresado o 
usando cepillos de púas de acero, aire comprimido, 
etc. hasta conseguir una superficie totalmente sana y 
suficientemente rugosa y aplicación de Sikadur 32 fix 
o similar. Incluye la ejecución de taladros y 
disposición de varilla de anclaje al paramento 
existente, la disposición de ferralla con una cuantia 
de 10kg/ml, el encofrado y desencofrado de la 
superficie a hormigonar y la disposición de los pates 
de acero revestidos de polipropileno. Medidas segun 
planos. Incluso p.p de todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios para su correcta ejecución, 
costes indirectos y medidas de seguridad 

8,500 734,37 6.242,150 

TRASBOMB Ud Traslado de bomba a zona nueva, retirada de 
anclajes existentes y anclajes nuevos a zona nueva 
definida en planos, según directrices de D.O., 
acondicionamiento del cauce con retirada de 
piedras. Incluye todos los medios auxiliares y 
materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, etc 

1,000 1.000,63 1.000,630 

CAJABOMB Ud Desmontaje y recolocación de caja de bomba de 
agua de calidad en ubicación definida por D.O., 
incluso reposición de caja de bomba de 
características similares a la existente con 
recubrimiento contra los rayos UV, incluso roza o 
demolición y taladros en imposta o en muro de 
cauce y reposición, protecciones de cable hasta 
enlazar con nueva ubicación. Incluye todos los 
medios auxiliares y materiales necesarios, andamios, 
barandillas, escaleras, redes, plataformas, líneas de 
vida, etc 

1,000 702,72 702,720 

TRASBASEDAVIT Ud Traslado, reinstalación y certificación de base Davit 
existente a ubicación nueva definida por D.O. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 

1,000 200,77 200,770 

BASEDAVIT Ud Suministro, colocación y certificación de nueva base 
Davit a ubicar en posición definida por D.O. Incluye 
todos los medios auxiliares y materiales necesarios, 
andamios, barandillas, escaleras, redes, plataformas, 
etc. 

1,000 1.056,77 1.056,770 

URS0312001 ud Ejecución de arqueta in situ de hormigón de 40x40 
cm de dimensiones interiores, hasta 1,50 m de 
profundidad, incluso excavación y relleno, encofrado 
y desencofrado, suministro, vertido y vibrado del 
hormigón HA-25/P/10/XC4, armadura, recibido de 
tubos, tapa de fundición D400, carga y transporte de 
tierras sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y 
medios auxiliares. Incluye todos los medios auxiliares 
y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

1,000 272,13 272,130 
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ATAGUIA PAI Partida alzada de abono integro para formación de 
ataguías en el cauce, desvios del río y trabajos 
espciales en el mismo. En la unidad se incluye el 
desbroce, aportación de material de prestamo y 
retirada de los mismos, su transporte y colocación, 
etc. Se incluye el bombeo de achique de agua para 
mantener los tajos secos. Se incluyen labores de 
mantenimiento y reposiciones necesarias de todos 
los elementos, incluso las motivadas por las lluvias y 
crecidas del río y reposición final de los terrenos a su 
estado original. 

1,000 4.650,00 4.650,000 

    Total 2.2.- 02.02 MARGEN DERECHA: 20.343,930 
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2.3.- RED DE ABASTECIMIENTO 

T3Z1D03H1x m Excavación de zanja en cualquier tipo de terreno o 
pavimento, incluso roca a mano o a máquina para 
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 
m, que incluye excavación, entibación en caso 
necesario para profundidades superiorees a 1,30 m, 
instalación de los filtros de detección de solidos para 
evitar el arrastre  de sedimentos a los cauces, parte 
proporcional de agotamiento, relleno con material 
seleccionado, carga y transporte de sobrantesa lugar 
de empleo a vertedero intermedio y nueva carga y 
transporte a lugar de empleo o a vertedero 
definitivo. Incluye la implantación de pradera para la 
reposición del terreno en las zonas rurales y de prado 
afectadas por la zanja y la ocupación. Incluye despeje 
y desbroce, tala y extracción de tocón ghasta 20 cm 
de diametro, limpieza de caminos y señalización para 
larealizacón de los trabajos en los caminos. 

175,000 55,12 9.646,000 

URA0200006 m Tubería de polietileno de alta densidad PE100 de 
diámetro exterior 63mm PN16, fabricado según 
norma UNE EN-12201 y UNE EN-13244, incluso 
alineación, p.p. de piezas especiales y accesorios de 
unión entre tramos, montaje y prueba hidráulica. 
Incluye p.p. de cama y recubrimiento de gravillín 
segun secciones tipo, así como pruebas y 
desinfección. Medida la longitud ejecutada. 

175,000 41,29 7.225,750 

URS0312001 ud Ejecución de arqueta in situ de hormigón de 40x40 
cm de dimensiones interiores, hasta 1,50 m de 
profundidad, incluso excavación y relleno, encofrado 
y desencofrado, suministro, vertido y vibrado del 
hormigón HA-25/P/10/XC4, armadura, recibido de 
tubos, tapa de fundición D400, carga y transporte de 
tierras sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y 
medios auxiliares. Incluye todos los medios auxiliares 
y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

5,000 272,13 1.360,650 

REPINFR0 u Cruce con infraestructura existente y en servicio, 
incluyendo todos los trabajos necesarios para su 
localización, pérdida de rendimiento de excavación, 
relleno y colocación de tubería,  desvío o adecuación 
a la necesidad de obra, y su reposición final, 
incluyendo todos los materiales necesarios, piezas 
especiales, etc. hasta la correcta ejecución de la 
unidad. 

1,000 197,95 197,950 

URA0700001 PA PA a justificar para acometida en arqueta para toma 
de aguas. Incluye piezas especiales de valvulería, 
demolición de arqueta existente, incluso contadores 
modelo SAPPEL Altair o similar, para la telelectura de 
los contadores a disponer en nueva arqueta y nueva 
acometida a estación de aforos, incluso piezas 
especiales necesarias para la acometida. Incluye 
todas las labores necesarias para la correcta 
ejecución de la toma, medios auxiliares y costes 
indirectos. 

1,000 950,00 950,000 

PAVCAM m² Reposición de pavimento de cualquier naturaleza en 
reposición del existente demolido, incluso 
preparación de la superficie existente, terminación y 
acabado superficial, p.p. de cortes y remates, 
nivelados segun cotas y pendientes originales, 
rejunteado si es el caso y limpieza. Pruebas de carga 
y tratamientos marginales. 

20,500 22,63 463,920 
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URJ0685001N ud Suministro y colocación de contador de 50mm, 
incluso conexiones. Medida la unidad instalada. 

1,000 480,40 480,400 

PIEZRED PA Partida alzada a justificar para el suministro y 
colocación de piezas especiales para conexionado de 
la red. La red totalmente terminada y funcionando. 
Incluso pruebas de funcionamiento incluidas. Medios 
auxiliares y costes indirectos incluidos. 

1,000 2.250,00 2.250,000 

    Total 2.3.- 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO: 22.574,670 
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2.4.- RED ELÉCTRICA Y CONDUCCIONES BOMBA 

T3Z1D03H1x m Excavación de zanja en cualquier tipo de terreno o 
pavimento, incluso roca a mano o a máquina para 
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 
m, que incluye excavación, entibación en caso 
necesario para profundidades superiorees a 1,30 m, 
instalación de los filtros de detección de solidos para 
evitar el arrastre  de sedimentos a los cauces, parte 
proporcional de agotamiento, relleno con material 
seleccionado, carga y transporte de sobrantesa lugar 
de empleo a vertedero intermedio y nueva carga y 
transporte a lugar de empleo o a vertedero 
definitivo. Incluye la implantación de pradera para la 
reposición del terreno en las zonas rurales y de prado 
afectadas por la zanja y la ocupación. Incluye despeje 
y desbroce, tala y extracción de tocón ghasta 20 cm 
de diametro, limpieza de caminos y señalización para 
larealizacón de los trabajos en los caminos. 

20,000 55,12 1.102,400 

URO0101001 m Tubo TPC 90mm de espesor 1,2mm para uso 
enterrado, incluso p.p de tapones, separadores e hilo 
guía. Medida la longitud ejecutada. 

20,000 2,09 41,800 

URO0101002 m Suministro y colocación de tubo TPC 110mm de 
espesor 1,2mm para uso enterrado, incluso p.p de 
tapones, separadores e hilo guía. Medida la longitud 
ejecutada. 

20,000 2,57 51,400 

URG0700002 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/X0 para 
limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, 
p.p. de medios auxiliares, juntas y vertido. Medido el 
volumen ejecutado. 

6,000 98,17 589,020 

REPINFR0 u Cruce con infraestructura existente y en servicio, 
incluyendo todos los trabajos necesarios para su 
localización, pérdida de rendimiento de excavación, 
relleno y colocación de tubería,  desvío o adecuación 
a la necesidad de obra, y su reposición final, 
incluyendo todos los materiales necesarios, piezas 
especiales, etc. hasta la correcta ejecución de la 
unidad. 

1,000 197,95 197,950 

PAVCAM m² Reposición de pavimento de cualquier naturaleza en 
reposición del existente demolido, incluso 
preparación de la superficie existente, terminación y 
acabado superficial, p.p. de cortes y remates, 
nivelados segun cotas y pendientes originales, 
rejunteado si es el caso y limpieza. Pruebas de carga 
y tratamientos marginales. 

14,500 22,63 328,140 

URS0312001 ud Ejecución de arqueta in situ de hormigón de 40x40 
cm de dimensiones interiores, hasta 1,50 m de 
profundidad, incluso excavación y relleno, encofrado 
y desencofrado, suministro, vertido y vibrado del 
hormigón HA-25/P/10/XC4, armadura, recibido de 
tubos, tapa de fundición D400, carga y transporte de 
tierras sobrantes a vertedero, incluso mano de obra y 
medios auxiliares. Incluye todos los medios auxiliares 
y materiales necesarios, andamios, barandillas, 
escaleras, redes, plataformas, líneas de vida, etc. 

4,000 272,13 1.088,520 

URI0101001 m Cinta de señalización de cables subterráneos de PVC 
amarillo de 300mm de ancho. Medida la longitud 
ejecutada. 

10,000 0,76 7,600 

    Total 2.4.- 02.04 RED ELÉCTRICA Y CONDUCCIONES BOMBA: 3.406,830 
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2.5.- DRENAJE 

T3Z1D03H1x m Excavación de zanja en cualquier tipo de terreno o 
pavimento, incluso roca a mano o a máquina para 
canalizaciones y profundidad de rasante hasta 3,00 
m, que incluye excavación, entibación en caso 
necesario para profundidades superiorees a 1,30 m, 
instalación de los filtros de detección de solidos para 
evitar el arrastre  de sedimentos a los cauces, parte 
proporcional de agotamiento, relleno con material 
seleccionado, carga y transporte de sobrantesa lugar 
de empleo a vertedero intermedio y nueva carga y 
transporte a lugar de empleo o a vertedero 
definitivo. Incluye la implantación de pradera para la 
reposición del terreno en las zonas rurales y de prado 
afectadas por la zanja y la ocupación. Incluye despeje 
y desbroce, tala y extracción de tocón ghasta 20 cm 
de diametro, limpieza de caminos y señalización para 
larealizacón de los trabajos en los caminos. 

40,150 55,12 2.213,070 

URG1212001 m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de 
polipropileno de densidad 150gr/m2, como 
elemento anticontaminante, colocado entre el 
terreno natural previamente preparado y el relleno 
de material granular, incluso p.p de solapes y unión. 
Medida la superficie ejecutada. 

150,563 3,97 597,740 

URG0604006 m3 Relleno de zanjas y pozos con material filtrante 
procedente de cantera, extendido en tongadas y 
vibrado. Medida la superficie teórica por la 
profundidad real. 

40,150 26,14 1.049,520 

URG0604004 m3 Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado 
procedente de préstamos, realizado en tongadas de 
30cm de espesor, compactado hasta conseguir una 
densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, 
incluso humectación. Medida la superficie teórica 
por la profundidad real. 

20,075 16,01 321,400 

URG0412001 ml Excavación en acabado y refinado para formación de 
cuneta  en tierras de 1 m de anchura con 
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas 
de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 
bordes (no incluye carga ni transporte a vertedero). 
Medido el volumen ejecutado. 

40,150 5,52 221,630 

URS1200002x m Suministro y colocación de tubo ranurado circular de 
PVC doble pared para drenaje SN4 de 200 mm de 
diámetro, incluso piezas especiales y accesorios de 
unión por copa con junta elástica, preparación de la 
superficie de asiento, compactación y nivelación, 
totalmente colocado. Medida la longitud ejecutada. 

40,150 10,19 409,130 

PAVCAM m² Reposición de pavimento de cualquier naturaleza en 
reposición del existente demolido, incluso 
preparación de la superficie existente, terminación y 
acabado superficial, p.p. de cortes y remates, 
nivelados segun cotas y pendientes originales, 
rejunteado si es el caso y limpieza. Pruebas de carga 
y tratamientos marginales. 

3,000 22,63 67,890 

URS1220001x ud Boquilla para caño tipo 300mm<=D<500mm, incluso 
encofrado y hormigonado, según catálogo de 
detalles. Medida la unidad ejecutada. 

1,000 598,30 598,300 

    Total 2.5.- 02.05 DRENAJE: 5.478,680 
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    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 URBANIZACIÓN: 65.298,100 
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LER170504 t T. Gestión de residuos de tierras y rocas que no 
contengan sustancias peligrosas, tales como los 
códigos LER170504 y LER010409, mediante depósito 
en otra obra o en relleno autorizado, que incluyye 
carga y transporte y canon de vertido. Preparación y 
tramitación de la documentación justificativa de la 
correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes 
indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

301,875 4,49 1.355,420 

LER170101 t t. Gestión de residuos de hormigón limpio o con 
armadura mediante gestor autorizado que incluye: 
separación previa a pie de obra o en destino, acopio, 
carga y transporte. Incluida la preparación y 
tramitación de la documentación justificativa de la 
correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes 
indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

19,415 12,84 249,290 

LER170103/170107 t t. Gestión de mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, tales como los códigos 
LER170103 y LER170107, mediante gestor autorizado 
que incluye: separación previa a pie de obra o en 
destino, acopio, carga y transporte y, en su caso, 
canon de vertido. Incluida la preparación y 
tramitación de la documentación justificativa de la 
correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes 
indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

2,856 20,33 58,060 

LER170201 t t. Gestión de residuos de madera mediante gestor 
autorizado que incluye: separación previa a pie de 
obra, acopio, carga y transporte y, en su caso, canon 
de vertido. Preparación y tramitación de la 
documentación justificativa de la correcta gestión, 
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida 
la unidad ejecutada y documentalmente acreditada. 

1,015 36,38 36,930 

LER170202 t t. Gestión de residuos de vidrios mediante gestor 
autorizado que incluye: separación previa a pie de 
obra o en destino, acopio, carga y transporte y, en su 
caso, canon de vertido. Incluida la preparación y 
tramitación de la documentación justificativa de la 
correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes 
indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

0,126 17,12 2,160 

LER170203 t t. Gestión de residuos de plástico mediante gestor 
autorizado que incluye: separación previa a pie de 
obra, acopio, carga y transporte y, en su caso, canon 
de vertido. Preparación y tramitación de la 
documentación justificativa de la correcta gestión, 
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida 
la unidad ejecutada y documentalmente acreditada. 

0,450 42,27 19,020 

LER170405/170407 t t. Gestión de residuos de metales, tales como 
LER170405 y LER170407, mediante gestor autorizado 
que incluye: separación previa a pie de obra o en 
destino, acopio, carga y transporte y, en su caso, 
canon de vertido. Incluida la preparación y 
tramitación de la documentación justificativa de la 
correcta gestión, medios auxiliares y p.p. de costes 
indirectos. Medida la unidad ejecutada y 
documentalmente acreditada. 

0,270 4,28 1,160 
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LER170904 t Gestión de residuos mezclados de construcción y 
demolición (material de zanja: tierras y piedras + 
escombro de hormigón o cerámico + 
plastico/aislamientos/asfalto/tierra/vidrio…) 
mediante gestor autorizado que incluye: separación 
previa a pie de obra, acopio, carga y transporte y, en 
su caso, canon de vertido. Preparación y tramitación 
de la documentación justificativa de la correcta 
gestión, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. 
Medida la unidad ejecutada y documentalmente 
acreditada. 

0,710 69,55 49,380 

LER200101 t t. Gestión de residuos de papel/cartón mediante 
gestor autorizado que incluye: separación previa a 
pie de obra, acopio, carga y transporte y, en su caso, 
canon de vertido. Preparación y tramitación de la 
documentación justificativa de la correcta gestión, 
medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida 
la unidad ejecutada y documentalmente acreditada. 

3,450 57,78 199,340 

LER200301 t Selección, carga y transporte de restos de basura 
producido en obra incluso recogida y vertido en 
contenedor etiquetado en punto limpio de la obra y 
su traslado a gestor autorizado 

1,410 50,00 70,500 

GRPELIGROSOS t t. Separación previa a pie de obra, almacenamiento 
con medidas de protección específicas para RPs, 
transporte y gestión mediante gestor autorizado.  
Preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares 
y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 
ejecutada y documentalmente acreditada. 

0,450 406,60 182,970 

LER150110/150202 t t. Separación previa a pie de obra, almacenamiento 
con medidas de protección específicas para RPs, 
transporte y gestión mediante gestor autorizado que 
se corresponden con los códigos: 
  -LER150110*: Envases vacios de sustancias 
peligrosas 
  -LER150202*: Absorbentes contaminados  
Preparación y tramitación de la documentación 
justificativa de la correcta gestión, medios auxiliares 
y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad 
ejecutada y documentalmente acreditada. 

0,460 428,00 196,880 

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RCD: 2.421,110 
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SSD0203001x ud Señal provisional para desvío en zonas de obra 
(amortizable en 5 usos), con caballete tubular 
(amortizable en 5 usos), incluso montaje y 
desmontaje. Medida la unidad colocada. 

1,000 31,01 31,010 

SSD0400001x m VValla autonoma metálica, amortizable en 5 usos, 
incluso p.p. de apertura de pozos, montaje y 
desmontaje. Medida la longitud colocada. 

30,000 29,81 894,300 

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEÑALIZACIÓN DE OBRA: 925,310 
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Presupuesto de Ejecución Material 

1 CASETA 26.625,89 

  1.1.- OBRAS DE FÁBRICA 81,42 

  1.2.- ALBAÑILERÍA 9.204,65 

  1.2.1.- ALBAÑILERÍA INTERIOR 2.430,09 

  1.2.2.- ALBAÑILERÍA EXTERIOR 6.774,56 

  1.3.- CARPINTERÍA 2.671,56 

  1.4.- SISTEMAS SEGURIDAD 1.020,00 

  1.5.- FONTANERIA 3.912,22 

  1.6.- REPARACIÓN ALERO 9.736,04 

2 URBANIZACIÓN 65.298,10 

  2.1.- MARGEN IZQUIERDA 13.493,99 

  2.2.- MARGEN DERECHA 20.343,93 

  2.3.- RED DE ABASTECIMIENTO 22.574,67 

  2.4.- RED ELÉCTRICA Y CONDUCCIONES BOMBA 3.406,83 

  2.5.- DRENAJE 5.478,68 

3 GESTIÓN DE RCD 2.421,11 

4 SEÑALIZACIÓN DE OBRA 925,31 

                    Total .........: 95.270,41 

      
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 

    
 

Donostia-San Sebastián, Agosto de 2024 
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