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1 CAPITULO |- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1 OBIJETO DE ESTE PLIEGO

El presente pliego de prescripciones técnicas regird para la realizacion de las obras
comprendidas en el "PROYECTO ACTUALIZADO DE DEMOLICION EN LOS AZUDES CH
OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA, EN EL RIO OTSOENE (HERNANI)”.

1.2 DISPOSICIONES DE APLICACION

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. (B.O.E. de 9 de
noviembre de 2017)

- Real Decreto 1098/2001 de 12 Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre de 1970, por el que se aprueba el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado (B.O.E. del
16 de Febrero de 1971).

- Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalizacion y Normalizacion (Normas UNE).
- Ley de Ordenacién y Defensa de la Industria Nacional.

- Se aplicaran todas las disposiciones oficiales correspondientes a la Legislacién Laboral y
en concreto la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y

Salud en las Obras de Construccion.

- Ordenanzas Municipales, Complementarias y Normas Urbanisticas (Plan General de

Ordenacién Urbana).
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccién del medio Ambiente de Pais Vasco.

- Métodos normalizados para el examen de agua y aguas residuales, publicado por la
American Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution

Control Federation.

- Ley de Aguas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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- Reglamento Del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, y modificaciones aprobadas por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo y por
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccion y demolicion.

- Real decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
edificacion (C.T.E.) y los desarrollos y publicaciones siguientes de sus Documentos

Basicos

- Pliego de Condiciones Generales para la Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos y sus

posteriores modificaciones.

- La Instruccién de Hormigon Estructural. EHE.

- Instrucciones para la fabricacion y suministro de hormigén preparado -EHPRE- 72. O.M.
de 10 de Mayo de 1973.

- Instruccién para la Recepcion de Cementos RC-97.

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instruccién de Acero
Estructural (EAE)” (B.O.E. del 23 de junio de 2011).

- "Recomendaciones Internacionales Unificadas para el calculo y la ejecucién de las obras

del hormigdn armado” (C.E.B.)

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua
(M.O.P. de julio de 1973).

- Pliego General de fabricacién, transporte y montaje de tuberias de hormigdn de la

asociacién técnica de derivados del cemento (T.D.C.).

- Normas Sismorresistentes PGS 1. D. n® 3209/74 de 30 de agosto.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras, Caminos vy
Puentes de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG 3/75), aprobado
por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (B.O.E. de 7 de julio), y posteriores

modificaciones:
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o Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes hidrulicos y

ligantes hidrocarbonados.

o Orden Ministerial FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes relativos a hormigones y aceros.

o Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 16 de noviembre, por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construccién de explanaciones,

drenaje y cimentaciones.

o Orden Ministerial FOM/891/2004 de 1 de Marzo, por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes relativos a firmes y pavimentos.

- Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension. D. n® 3151/68 de 28 de noviembre.

- Normas para instalacién de subestaciones y centros de transformacién O.M. de 11 de

marzo de 1971.

- Reglamento electrotécnico de baja tension e instrucciones complementarias. D. n®
2413/73 de 20 de septiembre. O.M. del 31 de octubre de 1973 y O.M. del 6 de abril de
1974.

- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la

Comision 16 sobre pinturas, barnices, etc.).

- Recomendaciones y Normas de la Organizacion Internacional de Normalizacion (1.S.0.).

- Recomendaciones y Normas de la Comision Electrotécnica Internacional (C.E.L.).

- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (N.T.E.), aprobadas por Decreto numero
3.565/1972 de 23 de diciembre.

- Normas de Iberdrola, S.A. para lineas de alta tensién a 13,2 KV.
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1.3

Normas de Iberdrola, S.A. para lineas eléctricas de doble circuito a 30 KV de tension, con

apoyos metalicos.

Normas e instrucciones para el alumbrado urbano. Gerencia de Urbanismo del Ministerio
de la Vivienda de 1965.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (BOE n® 228/86 del 23 de septiembre de 1986).

Normas para la instalacion de la red de canalizacién telefonica de la Comparnia Telefénica

de Espana.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones
Oficiales, que guarden relacion con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que comprende este Proyecto son las definidas en la Memoria del mismo y en

los Planos del Documento n? 2.

1.4

CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y lo omitido en los planos o viceversa, habra

de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradiccion

entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerd lo prescrito en este ultimo.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erréneas de los

detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo en espiritu o

intencion lo expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser

realizados, no s6lo no eximen al Contratista de la obligacién de ejecutar estos detalles de obra

omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados como si

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.
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2 CAPITULO Il.- UNIDADES DE OBRA, MEDICION Y ABONO

2.1.- Prescripciones generales

2.2.- Demoliciones

2.3.- Desbroce

2.4.- Escarificado y compactacion del terreno

2.5.- Excavacion

2.6.- Escollera

2.7.- Escollera hormigonada

2.8.- Rellenos localizados

2.9.- Hormigones

2.10.- Geotextiles

2.11.- Tierra vegetal

2.12.- Unidades no incluidas en el pliego
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3 CAPITULO Il.- UNIDADES DE OBRA, MEDICION Y ABONO

3.1 PRESCRIPCIONES GENERALES

3.1.1 Pliegos generales

En general son validas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones o Normas
Oficiales que reglamentan la recepcion, transporte, manipulacion o empleo de cada uno de los
materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se opongan a las

prescripciones particulares del presente Capitulo.

3.1.2 Procedencia de los materiales

El Contratista propondra a la direccién de Obra las canteras, graveras, fabricas, marcas de
prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras
para su aprobacién, si procede, en el entendido de que la aceptacion en principio de un material
no sera obstaculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus caracteristicas primitivas.
En ningun caso se procedera al acopio y utilizacion en obra de materiales de procedencia no

aprobada.

Como minimo, propondr tres lugares de procedencia, fabrica o0 marcas de cada material,
para que el Director de Obra elija y pruebe uno de ellos, sin que el Contratista tenga derecho a

modificacion del precio del Contrato debido a la eleccién realizada.

Para cada caso en que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista debera

presentar al Director de la Obra:

- Certificado de origen.

- Certificado de calidad del fabricante (con inclusion de pruebas si le fueran requeridas).
3.1.3 Ensayos

3.1.3.1 Ensayos

Las muestras de cada material que, a juicio de la Direccion de Obra, necesiten ser
ensayadas, seran suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo

todos los ensayos de aceptacion correspondientes. Estos ensayos podran realizarse en el
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Laboratorio de Obra, si asi lo autoriza la Direccién de Obra, la cual, en caso contrario, podra

designar el Laboratorio Oficial que estime oportuno.

El nimero de ensayos que se fijan en cada articulo y en el Plan de Control de Calidad se

da a titulo de orientacion, pudiendo variar dicho nimero a juicio de la Direccion de las Obras.

En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos
realizados, se someterd la cuestion al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de
Construccion, del "Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas”, siendo obligatoria,

para ambas partes, la aceptacion de los resultados que en él se obtengan.

3.1.3.2 Gastos de los ensayos

Todos los gastos de prueba y ensayos seran de cuenta del Contratista hasta el 2% del
presupuesto de ejecucion material, no incluyendo en dicho cdémputo de gastos los

correspondientes a:

Todos los ensayos previos para aceptacion de cualquier tipo de material.

- Todos los ensayos correspondientes a la fijacién de canteras y préstamos.

- Los ensayos cuyos resultados no cumplan con las condiciones estipuladas en el presente

Pliego.
- Lalimpieza a presion de las tuberias y la inspeccion interior con cdmara en CCTV.

El Contratista suministrara a los laboratorios sefialados por la Direccion de Obra, y de

acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar.

3.1.4 Transporte y acopio

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuara en
vehiculos adecuados para cada clase de material, que, ademés de cumplir todas las disposiciones
legales referentes al transporte, estaran provistos de los elementos que se precisen para evitar
cualquier alteracion perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas

empleadas.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservacion de sus

caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccién. El
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Director de Obra, podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,

cobertizos o edificios provisionales para la proteccién de aquellos materiales que lo requieran.

El Director de Obra, podra rechazar todo material que por defecto de transporte o de

almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas.

3.1.5 Materiales que no sean de recibo

Podran desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones
impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos

indicados en 2.1.3.

La Direccion de Obra podra senalar al Contratista un plazo breve para que retire de los
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podra

proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

3.1.6 Productos de excavacion

El Contratista podra utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga
de la excavacion, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capitulo.

Para utilizar dichos materiales en otras obras sera necesaria autorizacién de la Direccién de Obra.

3.1.7 Materiales en instalaciones auxiliares

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que
parcialmente, fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o
definitivo, cumpliran las especificaciones del presente Pliego. Asi caminos, obras de tierra,

cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc.

Asimismo, cumpliran las especificaciones que, con respecto a ejecucién de las obras,

recoge el presente Pliego.

3.1.8 Responsabilidad del contratista

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad
de ellos, y quedard subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos

materiales se hayan empleado.
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3.1.9 Normas generales para el abono de las distintas unidades de obra

Las unidades de obra se abonaran a los precios del Cuadro de Precios N° 1 afectados por
los coeficientes de contrata y de adjudicacion. Los precios se refieren a unidades totalmente
terminadas, ejecutadas de acuerdo con la definicién de los Planos y con las condiciones del Pliego

y aptas para ser recibidas por la Direccion de las Obras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la

misma aunque no figuren todos ellos especificados en su descripcion.

Todos los gastos que, por su concepto, sean admisibles a los considerados como gastos
indirectos quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren

en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

También seran de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios:

- La construccién de accesos de obra, pistas, etc. que no estén expresamente definidos en

el Proyecto y valorados en su Presupuesto.

- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposicion de estacas,

marcas y sefales.

- Las indemnizaciones a la Administracion y a terceros por todos los dafios que cause con

las obras y por la interrupcién de los servicios publicos o particulares.

- Las catas para mejor definicién de la infraestructura.

- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depésitos, asi como

las acometidas de energia eléctrica y agua, y sus consumos.

- La implantacion y conservacién de sefales de trafico y elementos para la seguridad del

tréfico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente.

- Los gastos de proteccion de todos los materiales y de la propia obra contra todo deterioro

o dano durante el periodo de construccion y durante el plazo de garantia.

- Los gastos derivados de la mas estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las

disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.
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- La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza general

final de la Obra para su recepcion provisional.

- Los vertederos necesarios para el vertido de sobrantes, incluso habilitacion, compra o

indemnizacién y arreglo final del mismo.

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones expresadas,
la Direccion de Obra, previo aviso, podra ordenar que se ejecuten las correspondientes labores

con cargo a la Contrata.

3.1.10 Normas generales para la medicion de las distintas unidades de
obra

Las unidades de obra se medirdn de acuerdo con los conceptos definidos en este capitulo.

Para la medicién seran validos los levantamientos topogréficos y los datos que hayan sido

conformados por la Direccién de Obra.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberan ser medidas antes de
su ocultacién. Si la medicién no se efectué a su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista las

operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.

La Direccién de Obra, en el momento de la orden de iniciacion de las obras, sefnalara al
Contratista el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y siguiente medicién de

las sucesivas fases de obra.

Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir sera
tal que no se iniciar4 una nueva fase de obra sin que previamente esté medida y confirmada la

fase anterior, y ello para cada uno de los tajos de obra.

El representante del Contratista, o persona en quien delegue al efecto, habré de prestar su

conformidad a la medicién que en su presencia se haga, antes de iniciar la fase siguiente.

Si por error imputable al Contratista, la obra ejecutada fuere en exceso sobre la fijada en
los Planos de Construccién que se hubieren entregado; a efectos de mediciones y consiguiente
valoracion, el elemento base de medicién seran los planos entregados por la Direccion de Obra

para la ejecucion del tajo respectivo.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que el

correspondiente a los dibujos que figuran en los Planos del Proyecto o de sus reformas
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autorizadas (ya sea por verificar mal la excavacién, por error, por su conveniencia, por alguna
causa imprevista, o por cualquier otro motivo), no le sera de abono el exceso de obra, y si
resultase perjudicial, el Contratista tendré la obligacion de demoler la obra a su costa y rehacerla

nuevamente con las dimensiones debidas.

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavacién que no pueda
subsanarse con la demolicion de la obra ejecutada, el Contratista quedara obligado a corregir ese
defecto de acuerdo con las normas que dicte la Direccion de Obra (relleno con hormigén,
inyecciones de lechada de cemento, etc.), sin que tenga derecho a exigir indemnizacién alguna
por estos trabajos.

Sin embargo los excesos de obra que la Direccién de Obra defina por escrito como

inevitables, se abonaran a los precios que para las unidades realizadas figuren en el Contrato.
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3.2 DEMOLICIONES
3.2.1 Definicion

De acuerdo con la definicion establecida en el articulo 301 del PG 3/75 estas unidades
consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra 0 que sea necesario

hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucion de la misma.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Localizacién previa de servicios existentes
- Gestién y restitucion provisional o definitiva, en su caso.
- Seleccién del sistema de demolicion por la Direccién de Obra.
- Proyecto de derribo, en caso necesario
- Derribo de construcciones.
- Retirada de los materiales de derribo.

Transporte a vertedero y/o a centro de gestion

Los elementos incluidos en las demoliciones son varios:
- Construcciones auxiliares
- Muros y obras de fabrica
- Pavimentos
- Edificios
- Elementos enterrados (arquetas, colectores, macizos,...)

3.2.2 Ejecucion de las obras

La ejecucion de las obras de demolicion de cualquier tipo de elemento, responderd a lo

especificado en el citado Articulo del PG 3/75.
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Las unidades incluyen el arranque, carga y transporte de los materiales a vertedero o

centro de gestion, cuya gestion y uso quedard de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a

abono por separado.

3.2.3 Maedicidon y abono

Se medird y abonara conforme a lo sefalado en el cuadro de precios N°1.
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3.3 DESBROCE
3.3.1 Definicion

Esta unidad de obra consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los
tocones, plantas, broza, maderas caidas, basura, arboles de cualquier didmetro, escombros
existentes, tierra vegetal hasta un espesor maximo de 15 cm, cualquier otro material indeseable a

juicio del Director de la Obras, previamente al inicio de la ejecucion de las obras.

3.3.2 Ejecucion de las obras

Las condiciones que regiran para la ejecucion de las obras seran las especificaciones del
citado Articulo 300 del PG 3/75.

3.3.3 Maedicidon y abono

Se medird segun los m2 realmente ejecutados y se abonara por aplicacién del precio

definido en el cuadro de precios.
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3.4 ESCARIFICADO Y COMPACTACION DEL TERRENO
3.4.1 Definicion

Consiste en la disgregacion de la superficie del terreno, efectuada por medios mecanicos,

y su posterior compactacion.

3.4.2 Ejecucion de las obras

El escarificado se realizara siempre en el terreno natural o de relleno existente en zonas
de asiento de terraplén, asi como en cualquier otra zona que por ejecucion de la obra sea
necesario. Cuando el terraplén se vaya a asentar sobre calzadas pavimentadas o asfaltadas se

realizara el escarificado del firme con un espesor de 10 centimetros.

Una vez ejecutado el desbroce, y la retirada de tierra vegetal que corresponda, se
procedera siempre, salvo orden escrita en contrario del Ingeniero Director, a ejecutar el

escarificado que especifica el Art. 302 del PG3/75.

La profundidad del escarificado serd definida en cada caso por el Ingeniero Director, a la

vista de la naturaleza del terreno, no siendo nunca superior a treinta (30) centimetros.

La operacién se llevara a cabo en el momento y condiciones oportunos para que el tiempo
gue medie entre el desbroce (o el final de la excavacién) y el escarificado y compactacién sera el

minimo posible.

En caso de ser necesario el escarificado y compactacion del terraplén se realizara de

acuerdo con las siguientes consideraciones:

La compactacién de los materiales escarificados se efectuara hasta obtener al menos la
densidad minima exigida para la zona de terraplén a que corresponda el espesor de escarificado,

es decir,

98% de la densidad Proctor Normal para la zona de cimientos

98% de la densidad Proctor Normal para la zona de nudcleo

100% de la densidad Proctor Normal para la zona de coronacién

Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona inmediata

superior, todo el espesor se compactard a la densidad exigida para esa zona inmediata superior.
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3.4.3 Medicion y abono

La escarificacion del terreno y su correspondiente compactacién no es objeto de abono

independiente, considerandose incluida en la ejecucién de la explanada.
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3.5 EXCAVACION
3.5.1 Definicion

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de
asentarse la urbanizacién, incluidas las obras de fébrica y las canalizaciones, ademas de las

indicaciones que afade el PG 3/75.

En todas las unidades de obra correspondientes a la excavacién de la explanacion que
figuran en el Cuadro de Precios estén incluidos los trabajos previos y auxiliares y los de la propia
excavacion, hasta su total terminacién. Por tanto se incluyen, entre otros, y sin que la relacion de
los mismos tenga caracter exhaustivo, las siguientes operaciones o trabajos: El despeje y
desbroce del terreno; el escarificado y compactacién del terreno y de antiguos pavimentos y firmes
donde hayan de apoyarse los rellenos compactados y para el emplazamiento de las obras de
fabrica, el refino de los taludes vistos; las demoliciones de todas las construcciones e instalaciones
gue obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la misma,
excepto las lineas eléctricas, telegraficas o telefonicas; los agotamientos y evacuacion de las
aguas; las entibaciones y apuntalamientos si fuesen necesarios; la carga y transporte hasta los
lugares de empleo o depdsito a vertedero de los productos de excavacion; todos los gastos de
gestién y utilizacion de terrenos para vertederos, asi como la conservacion y arreglo final de éstos,
incluida su nivelacién y ataluzado; la evacuacion definitiva de las aguas mediante cunetas, canales
o conducciones cerradas, asi como las obras y trabajos que a juicio del Director sean necesarios
para mantener las escombreras con suficiente estabilidad y buen aspecto estético; la formacién de
banquetas, retallos, dentado o plataformas y toda la preparacién de la superficie de la excavacion
final para el apoyo de los rellenos; los andamios, escalas sendas y vias de acceso necesarias para
la ejecucion de las excavaciones y para mantener el acceso a los tajos durante los trabajos hasta

la recepcion definitiva de las obras; y todas las protecciones e indemnizaciones necesarias.

3.5.2 Clasificacion de las excavaciones

La excavacién sera no "clasificada", considerdndose el siguiente tipo:

- Excavacién de la explanacion. Comprende las excavaciones en cualquier clase de terreno,
desde suelos hasta rocas, pasando por, tierras muy compactas, y todos aquellos
materiales que para su excavacion necesiten del empleo de medios mecanicos propios de

este tipo de materiales tales como martillos picadores.
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- Excavacién en zanjas y pozos. Comprende las excavaciones en cualquier clase de
terreno, desde suelos hasta rocas, pasando por, tierras muy compactas, y todos aquellos
materiales que para su excavacion necesiten del empleo de medios mecanicos propios de

este tipo de materiales tales como martillos picadores.

- Entodos los casos esta prohibido el empleo de voladura.

3.5.3 Ejecucion de las obras

3.5.3.1 Generalidades

La profundidad de la excavacién de la explanacion y los taludes serén las indicadas en el
documento ndm. 2.- Planos, pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director, en funcion de la
naturaleza del terreno, mediante érdenes escritas del mismo y sin que ello suponga variacion

alguna en el precio.

Esta unidad incluye la propia excavacion con los medios que sean precisos, la carga sobre
camidn, el transporte a vertedero o acopio, en su caso, y a lugar de empleo, cualquiera que fuere
la distancia de transporte; asi como también incluye la carga, el transporte adicional de acopio

intermedio, en su caso, a lugar de empleo.

Se incluye también en esta unidad la excavacién de los bordillos, isletas, aceras y

cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de Demoliciones.

Cuando por cualquier motivo sea necesario modificar la tramificacion de la explanada, y
ello conlleve una variacién de las excavaciones necesarias respecto a las previstas en los planos,

éstas deben ser aprobadas por escrito y previamente a su ejecucién por el Director de la obra.

Se redondearan o achaflanaran las aristas de las explanaciones, interseccion de taludes
con el terreno natural y fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con lo previsto en los planos del

proyecto o en su defecto por la norma 5.1. .C. “Drenaje superficial”.

Se efectuara una transicion suave de taludes en las zonas de paso a desmonte y terraplén
y viceversa, alabedndolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el

terreno, y se logre una armonizacién con la topografia actual.

Cuando se prevea un desfase entre la excavacion y la prosecucion de las obras, el
Contratista, a su costa, conservara la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de

acuerdo con el Director de la obra. Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento
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inadecuado un material se volviese inadecuado, el Contratista habra de sustituirlo o estabilizarlo a

SuUs expensas.

Los vertederos que sean empleados y no se encuentren contemplados en el presente
proyecto, no deberan perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno
y del paisaje; no siendo objeto de abono independiente cualquier operacion necesaria para la
preparacion del vertedero o su posterior restauracion, considerandose incluido su coste en el

precio de la excavacion.

El Contratista adoptara todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento
de taludes, y el avance de la excavacion lo hara segun taludes siempre estables hasta llegar al

final.

No se permitird el vertido de tierras en los bordes de la explanacién, salvo por causas muy

justificadas y con autorizacién del Director de la obra.

En la excavacion de pozos y zanjas, ésta se realizara hasta la cota que considere

necesario la Direccion de la Obra.

Cualquiera que sea la profundidad de esta cimentacion se abonara con la mismas

condiciones y precios que el resto.

Si el proceso de excavacion pudiera ser causa de la inestabilidad de alguna construccion
adyacente, se deberd realizar la excavacion tomando todas las medidas oportunas (excavacion
por bataches, entibacién ... etc) necesarias para asegurar tanto la estabilidad de la excavacidn

como de la construccién referida.

El Contratista esta obligado a la retirada y transporte a vertedero de los desprendimientos
qgue se produzcan, siendo de abono unicamente los que se produzcan fuera de los perfiles de
excavacion, siempre que lo fuesen por causa de fuerza mayor, y en las excavaciones se hubiesen
empleado medios y técnicas adecuados y se hubiese seguido las indicaciones del Director de las
Obras.

El Contratista notificara a la Direccién de las Obras, con antelacién suficiente, el comienzo

de cualquier excavacion, a fin de poder efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno.

El Contratista sera directamente responsable del empleo de las entibaciones provisionales

adecuadas para evitar desprendimientos que pudieran dafar al personal o a las obras, aunque
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tales entibaciones no figuren prescritas en los Planos ni en el presente Pliego, ni fueran ordenadas

por el Director de las Obras.

3.5.3.2 Tierra vegetal

La tierra vegetal que se obtenga de las excavaciones que no se utilice inmediatamente,

sera almacenada en emplazamientos adecuados y en ningln caso en depresiones del terreno.

3.5.3.3 Empleo de los productos de la excavacion

Los materiales de la excavacion que sean aptos para rellenos u otros usos se
transportardn hasta el lugar de empleo, o a acopios autorizados por el Ingeniero Director de la

Obra en caso de no ser utilizables en el momento de la excavacion.

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportaran a los vertederos autorizados. No
se desechard ningun material excavado sin previa autorizacion escrita del Ingeniero Director, sin

cuyo requisito su reemplazo no sera abonable.

La tierra vegetal serd utilizada en zona de plantaciones y recubrimiento de taludes de

terraplén.

3.5.4 Medicion y abono

3.54.1 Excavacion para la explanacion

En el precio se incluye las operaciones suficientes para la excavacioén y tratamiento
correspondiente por separado de material resultante, segun se trate de tierra vegetal, suelo
"Seleccionado”, "Adecuado", "Tolerable" o "Inadecuado"; en particular en cuanto a su

aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en plantaciones.

No se desechard material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del
Ingeniero Director del Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las

especificaciones.

La excavacion de la explanacion se abonard por metros cubicos (M?), deducidos por
diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente
ejecutados, y las distancias parciales medidas segun el eje de replanteo de la traza, y siempre que
se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos y/o las 6rdenes escritas

del Ingeniero Director.



Gipuzkoako Diputacion Foral
Foru Aldundia e Gipuzkoa )‘_.

Jasangarritasun
Departamentua

tamento de

ilidad Kantauribai

Con ks contribuckdn del instruments financiero LIFE de 13 Unidn Europea

No se abonardn los excesos de excavacion sobre dichas secciones que no sean
expresamente autorizados por el Ingeniero Director, ni los rellenos compactados que fueren
precisos para reconstruir la seccion ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la
excavacion o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha seccion. El Contratista esta
obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos segun las especificaciones de

coronacién de terraplén.

No seréan objeto de medicion y abono por este articulo aquellas excavaciones que entren

en unidades completas de obra como parte integrante de las mismas.

El precio incluye todas las actuaciones previas y posteriores a la excavacion que no son

de abono independiente como son:
- Demolicién de servicios, estructuras e instalaciones.

Escarificado y compactacién del asiento.

- Refino de taludes.

El precio incluye la excavacion hasta la subrrasante o explanadas o fondos de excavacion
definidos en los planos y/o en este Pliego, y/o aquellos que indique por escrito del Ingeniero
Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento si resultaren necesarias, carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y, en
este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino de taludes y cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecuciéon de las obras, incluso las

medidas de seguridad respecto a los taludes.

| precio incluye, asimismo, la formacién de los caballones que pudieran resultar necesarios
y el pago de los canones de ocupacién que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y
acopio intermedio y carga y transporte posterior del acopio al lugar de empleo, y las medidas

suficientes para proteccion del talud.

Cuando sea necesario proceder por bataches a juicio del Director de Obra, tanto en
excavacion de zanjas y pozos como en excavacidon en explanacion, el precio no sufrira
incremento alguno en relacién al precio general de excavacion, no siendo de abono los medios
adicionales con que tenga que contar el Contratista ni la pérdida de rendimiento que suponga el

proceso definido.
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Asimismo, tampoco seran de abono las operaciones adicionales de excavacion con
movimiento del material a diferentes niveles mediante el uso de varias maquinas, antes de

proceder a la carga definitiva del mismo.

3.5.4.2 Excavacion de zanjas y pozos

La excavacién en zanjas y pozos se abonard por metros cubicos (m3). Dichos m3 se
mediran directamente en la obra, pero la Direccion de la Obra podra excluir de esta medicion toda

la excavacion realizada que no fuese necesaria para una realizacion segura y racional de la obra.

De la medicion total se deducira aquella medicién que se considere incluida dentro de otra

unidad de obra.
La unidad se abonard segun los precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1.

Se considera incluido dentro del precio todos los materiales y trabajos necesarios para la

perfecta ejecucion de la unidad.

Especificamente quedan incluidas las medidas adicionales a tomar para mantener el
tréfico en la calle, mediante la utilizacion de chapas de forma permanente en los tramos en los que
no se esté actuando, semaforos automaticos para pasos alternativos, etc..., las entibaciones
ligeras y semicuajadas, el agotamiento, y los elementos de sustentacion de los servicios existentes

en los cruces con las zanjas.

3.54.3 Excavaciones suplementarias en desmontes

Si por cualquier causa el Director juzgase conveniente modificar el perfil tedrico del talud
del desmonte, una vez terminada por completo la excavaciéon en un determinado tramo, el
volumen de excavacion suplementaria a realizar se abonara al precio de excavacion general. El
volumen de abono se calculard por la diferencia entre las secciones con el nuevo perfil y las
ordenadas antes de terminar la excavacion del tramo de desmonte modificado, aunque no se

hubiese ejecutado todavia el refino del talud.

3.5.44 Desprendimientos abonables

Los desprendimientos y sobreanchos como consecuencia de los mismos que se
produzcan en las excavaciones no seran de abono excepto en aquellos casos de taludes de

desmonte en los que, a juicio del Director de la Obra, existan causas ajenas al Contratista para
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que, aun habiéndose realizado una ejecucion técnicamente correcta, el desprendimiento y

correspondiente sobreancho de la excavacion, fuera del perfil teérico, haya sido inevitable.

En estos casos se abonara la excavacién hasta el perfil teérico indicado en los planos y al
precio correspondiente en su caso, y ademas se abonara al mismo precio, el volumen real de los

desprendimiento retirados cubicado sobre perfiles tomados directamente del terreno.

3.5.4.5 Refino de taludes de desmontes

Las operaciones de refino para conseguir el acabado geométrico de los taludes de los
desmontes, incluido el redondeo de la arista de interseccion con el terreno natural, en todo caso, y
el acuerdo de pie si estuviese ordenado en los planos, asi como el saneo de los taludes rocosos,
seran ejecutados por el Contratista y no serd de abono independiente, ya que esta incluido en el

precio de la excavacion.

3.5.4.6 Tierra vegetal

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que a juicio de la Direccién de
Obra sea util para su empleo posterior en siembras y plantaciones, serd retirada y acopiada en
caballones en los lugares que indique el Director de Obra. La excavacion de la tierra vegetal
procedente de la traza y el transporte hasta el lugar de acopio estan incluidos y medidos en las
unidades de obra correspondientes a los precios de las excavaciones para la explanacion. El riego
y conservacion de estos caballones para mantenerla en las condiciones de utilidad hasta el

momento de su empleo, sera de cuenta y riesgo del Contratista.

En el momento de su colocacién sobre los taludes, mediana o cunetas que ordene al
Director, se aplicard el precio correspondiente a superficie ejecutada. En este precio se incluyen
ademds de la colocacion de la tierra vegetal, la carga y el transporte de la misma desde lugar de
agopio hasta el lugar donde vaya a ser colocada, asi como el riego y conservacion de la tierra

vegetal acopiada hasta el momento de su utilizacién.
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3.6 ESCOLLERA
3.6.1 Definicion

Se define como escollera el conjunto de piedras relativamente grandes, dispuestas como

proteccién de los taludes de terraplenes y como contencion de desmontes.

3.6.2 Materiales

Los materiales a emplear para los rellenos de escollera estardn constituidos por
fragmentos de roca sana, duros y durables, obtenidos por excavacion mediante voladuras en
canteras de piedra caliza. Seran suficientemente consistentes a los esfuerzos que han de
soportar, a la influencia de los agentes atmosféricas y a los de agua. Debera tener una resistencia
a la compresion simple superior a 600-700 kg/cm2 y alta densidad. Estard exenta de fisuras,
grietas o defectos que puedan provocar su disgregacion durante la colocacion y posterior
exposicion a la intemperie. Todas las piedras tendran sus caras rugosas, de forma angular y su
dimension minima no sera inferior a 1/3 de su dimension méxima, quedando excluidas, por tanto,

las lajas.

El peso especifico de los bloques de escollera, serd como minimo de 2,65 T/m2, segun la

Norma NLT-153/58, y con una tolerancia en menos de quince centésimas (0,15).

La piedra escollera tipo a colocar tendra un didmetro comprendido entre 70 y 80 cm. lo

que supone un peso comprendido entre 550 y 830 kg.

La granulometria del material cumplira las siguientes especificaciones:

Diametro equivalente por volumen (mm) Peso (kg)
100% menor que 1000 1300
al menos el 20% mayor que 750 830
al menos el 50% mayor que 600 550
al menos el 80% mayor que 450 300

Las condiciones anteriores corresponden al material puesto en obra. Las granulometrias
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecucion sélo tendra valor orientativo debido a la

segregacion y alteraciones que pueden producirse en el material.

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles, determinado segun la

Norma NLT-149/72, sera inferior a cincuenta (50).
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3.6.3 Ejecucidn

Se colocara la escollera formando una doble hilada, materializando dos capas de

proteccion del talud

El método de colocacién de la escollera serd sometido a la aprobacién del Ingeniero

Director de las Obras, previamente a la ejecucion de las Obras.

La piedra se colocaré de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en

los Planos.

El frente de las piedras sera uniforme; y carecera de lomos y depresiones, sin piedras que

sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general.

3.6.4 Medicion y abono

La escollera se abonara por metros cubicos (m3) realmente colocados en obra, medidos

sobre Planos.

Se abonara a los precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1.



Gipuzkoako Diputacion Foral
Foru Aldundia de Gipuzkoa )‘_.
Jasangarritasun Dep. -

Departamentua Sostenibilidad Kantauribai

Amento de

Con ks contribuckdn del instruments financiero LIFE de 13 Unidn Europea

3.7 ESCOLLERA HORMIGONADA

3.7.1 Definicion y alcance

Esta unidad se refiere a los muros y rellenos ejecutados con material tipo escollera y
concertado con hormigdn, de acuerdo con las condiciones que se dan en este pliego y la definicién

dada en los planos de Proyecto.

Consiste en la extensiébn de material tipo escollera procedente de canteras de caliza

concertado con hormigén y el rejuntado de la cara vista.

3.7.2 Materiales

Los materiales a emplear para los rellenos de escollera concertada con hormigén definidos
en los planos de Proyecto estaran constituidos por fragmentos de roca sana, duros y durables,
obtenidos por excavacién mediante voladuras. Seran suficientemente consistentes a los esfuerzos
que han de soportar, a la influencia de los agentes atmosféricas y a los de agua. Debera tener una
resistencia a la compresion simple superior a 600-700 kg/cm2 y alta densidad. Estard exenta de
fisuras, grietas o defectos que puedan provocar su disgregacion durante la colocacién y posterior
exposicion a la intemperie. Todas las piedras tendran sus caras rugosas, de forma angular y su
dimension minima no sera inferior a 1/3 de su dimension méxima, quedando excluidas, por tanto,

las lajas.

El peso especifico de los bloques de escollera, serd como minimo de 2,65 T/m2, segun la

Norma NLT-153/58, y con una tolerancia en menos de quince centésimas (0,15).

La piedra escollera tipo a colocar tendra un didmetro comprendido entre 70 y 80 cm. lo

que supone un peso comprendido entre 550 y 830 kg.

La granulometria del material cumplira las siguientes especificaciones:

Diametro equivalente por Peso (kg)
volumen (mm)
100% menor que 1000 1300
al menos el 20% mayor que 750 830
al menos el 50% mayor que 600 550
al menos el 80% mayor que 450 300
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Las condiciones anteriores corresponden al material puesto en obra. Las granulometrias
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecucion sélo tendra valor orientativo debido a la

segregacion y alteraciones que pueden producirse en el material.

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles, determinado segun la

Norma NLT-149/72, sera inferior a cincuenta (50).

La escollera se concertara con hormigon HM-20 segun UNE-7240 y UNE-7252. El % de

hormigon en volumen debera ser igual o mayor al 30% del total.
3.7.3 Ejecucion

La escollera podra ser ejecutada por el contratista por el procedimiento que estime mas
idéneo, si bien deberdn ser colocadas piedra a piedra y encajadas entre si, y los macizos
resultantes deberdn quedar con la forma, dimensiones y situacién especificados en los

documentos del proyecto.

La escollera se colocara en obra de tal forma que la densidad aparente de la escollera
colocada sea superior a 1,90 T/m3. La escollera se ird concertando con hormigon HM-20,

rellenando los huecos que dejé aquella.

Las escolleras se clasificardn en la zona de cantera y no se admitir4 la carga en un mismo

elemento de transporte de escolleras con tipos nominales diferentes.

No se procederd a la colocacion de la cimentacion de la escollera sin que la Direccidén de
las Obras haya comprobado las dimensiones de la cimentacion, ni se procedera al relleno de la
cimentacion, una vez colocada la escollera, hasta que por la Direcciéon de las Obras se haya

comprobado las dimensiones de la escollera.

El frente de las piedras sera uniforme, y carecerd de lomos y depresiones, sin piedras que

sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general.

El rejuntado de la cara vista se realizard mediante reperfilado de aristas, inclusion de rocas

de menor tamanio rellenando huecos y llagueado de las juntas con mortero de cemento.

3.7.4 Medicion y abono

Los rellenos efectuados con material de tipo escollera concertada se mediran por metros
cubicos (m3) realmente ejecutados, obtenidos por aplicacién a los perfiles transversales del

terreno, tomados inmediatamente después de la preparacion de la superficie de asiento de los
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mismos y aprobados por el Director de Obra, de los perfiles tedricos de la seccion. El precio

incluye todos los materiales y operaciones descritos.

Se aplicara el precio unitario indicado en el cuadro de precios n® 1.
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3.8 RELLENOS LOCALIZADOS
3.8.1 Definicion

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de materiales procedentes de la
excavacion, préstamos o procedentes de cantera, para rellenos de zanjas, trasdds de obras de
fabrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los mismos equipos

de magquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion de terraplenes.

3.8.2 Materiales

Estos rellenos se realizardn con materiales que cumplan las especificaciones recogidas en
el articulo 330 del PG 3/75 para los distintos tipos de materiales en funcién del relleno a realizar,

que sera:
- Material seleccionado de la excavacion
- Arena Fina procedente de machaqueo de piedra caliza
- Relleno seleccionado ( S 2 ) de cantera.
- Zahorra artificial
- Gravilla(612)y grava
- Hormigén HM-20
3.8.3 Ejecucion

La ejecucién y equipos necesarios para la realizacién de estos rellenos, se regiran con las

especificaciones del articulo 332 del PG 3/75.

La ejecucion del relleno en los trasdoses de los muros no deberd realizarse hasta que el
hormigon haya alcanzado la resistencia especificada en los Planos, y siempre previa autorizacion

de la Direccién de Obra.

Siempre que sea posible y asi lo autorice la Direccion de las Obras se utilizaran materiales

obtenidos de la excavacion.

No se procedera al relleno de excavaciones sin que la Direccién de las Obras dé la

autorizacion.
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El relleno del trasdds de muros, obras de fabrica etc... se hara por tongadas horizontales
cuyo espesor no exceda de treinta centimetros (30 cm.), compactando cada tongada con medios
adecuados, a juicio de la Direccién de las Obras, antes de extender la siguiente, debiéndose
obtener como minimo una compactacion del noventa y cinco (95%) por ciento de la que resulte en

el ensayo Proctor Normal.
No se extendera ninguna tongada en tanto no apruebe la Direccién de Obra las anteriores.

Los rellenos se ejecutardn cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a

dos grados centigrados.

El Contratista cuidard de mantener perfectamente drenadas las superficies de

compactacién que pudieran, por su forma, retener agua.

Cuando haya que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se cuidara de

mantener ambos al mismo nivel durante su ejecucion.

No se permitira el paso de maquinaria o el funcionamiento de elementos mecanicos sobre
0 cerca de las estructuras sin que éstas se encuentren debidamente protegidas por el relleno

compactado tal como se acaba de describir.

La Direccién de la Obra podra exigir, por cada trescientos metros cubicos (300 m3) de

material empleado los siguientes ensayos :
Un (1) Ensayo Proctor Normal.
Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT 102/72 y 103/72).

Un (1) Ensayo de densidad in situ (NLT 101/72 y 110/72).

3.8.4 Medicion y abono

La medicidn se realizard por metros cubicos medidos sobre rellenos realmente realizados.
La Direccion de la Obra podra descontar de dicha medicién la que haya sido necesaria realizar
debido a excavaciones que no se consideren necesarias para una ejecucion racional y segura de

la obra.

De la medicion total se deducira aquella medicién que se considere incluida dentro de otra

unidad de obra.
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Se abonara por metros cubicos medidos al precio correspondiente del cuadro de precios

Se considera incluido dentro del precio todos los materiales y trabajos necesarios para la

perfecta ejecucion de la unidad.



Gipuzkoako Diputacion Foral
Foru Aldundia de Gipuzkoa )‘,
Jasangarritasun Depa nento de -

Departamentua Sostenibilidad antuuribai

N—
NATURA 2000

Laropar Batasunsko UFE Brardze-treunaten skarpsnasekin
Con ks eontribuckin del rstruments fnanciero LIFE de a Unkdn Europea

3.9 HORMIGONES

Se ajustardn a lo prescrito en el articulo 610 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DEL M.O.P.U (PG
3/75), y en la INSTRUCCION EHE.

Adicionalmente, se observaran las siguientes prescripciones complementarias:
3.9.1 Materiales

3.9.1.1 Cemento

Limitaciones de empleo:

Se utilizara cemento SR-MR, resistente a las aguas sulfurosas y aguas marinas, en todos

los hormigones de la obra.
No se utilizardn cementos aluminosos en los hormigones armados.

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberd ser la misma
mientras duren los trabajos de construccion, a fin de que el color del hormigén resulte uniforme, a
no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar diferentes tipos de cemento para los

elementos de obra separados.

3.9.1.2 Arido fino

Debera comprobarse que el arido fino no presenta una pérdida de peso superior al diez
(10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de

sulfato sodico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7136.

3.9.1.3 Arido grueso

Debera comprobarse que el arido grueso no presenta una pérdida de peso superior al
doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con
soluciones de sulfato sédico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE
7136.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, serd inferior a cuarenta
(40) ) (NLT 149/72).
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3.9.14 Almacenamiento de aridos

Los aridos se situaran, clasificados segun tamafio y sin mezclar, sobre un fondo sélido y

limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminacion.

Al alimentar la mezcladora, habrd de prestarse especial cuidado a la separacién de los

diferentes tamanos, hasta que se verifigue su mezcla en el embudo de entrada.

Los é&ridos finos se colocaran en la zona de hormigonado al menos dieciséis (16) horas

antes de su utilizacion.

3.9.1.5 Productos de adicion

No se utilizara ningun tipo de aditivo sin la aprobacion previa y expresa del Director de las
Obras, quien deberd valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del

hormigdn, en el acero y en las armaduras.

3.9.1.6 Acelerantes y retardadores de fraguado

No se empleardn acelerantes de fraguado en las obras de fabrica (excepcion hecha del

cloruro calcico).

El uso de productos retardadores de fraguado requerird la aprobacion previa y expresa
del Director de las obras, quien deberd valorar adecuadamente la influencia de dichos productos
en la resistencia del hormigon, mediante la realizacion de ensayos previos utilizando los mismos

aridos, cemento y agua que en la obra.

3.9.1.7 Cloruro calcico

En hormigones armados, cuando sean de temer acciones de caracter electroquimico, se

prohibe su uso.

En los demds casos, el cloruro célcico podra utilizarse siempre que el Director de las obras
autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello serd indispensable la

realizacion de ensayos previos, utilizando los mismos aridos, cemento y agua que en la obra.

De cualquier forma, la proporcion de cloruro calcico no excederd del dos (2) por ciento, en

peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigén.
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3.9.2 Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles seran las siguientes:
* El'uno (1) por ciento en mas o menos, en la cantidad de cemento.
* El dos (2) por ciento en mas 0 en menos, en los aridos.
* El'uno (1) por ciento en mas o en menos, en la cantidad de agua.

La relacién agua/cemento se fijard mediante ensayos que permitan determinar su valor
optimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazén, métodos de puesta en
obra y la necesidad de que el hormigdn penetre hasta los ultimos rincones del encofrado,
envolviendo completamente las armaduras, en su caso. No se permitird el empleo de hormigones
de consistencias liquida y fluida. La dosificacion de los &ridos, cemento y agua se hara en peso,
exigiéndose una precision en la pesada de cada uno de los elementos, que dé un error inferior al

dos por ciento (2%).
Cada material tendrd una béscula independiente.

El final de cada pesada debera ser automatica, tanto para los &ridos como para el agua y

el cemento.

Una vez por semana como minimo, se procederd por el Contratista a la comprobacion, de
manera fehaciente para la Direccion de las Obras, de que la instalacion de dosificacion funciona

correctamente.

3.9.3 Transporte y vertido del Hormigon

Se emplearan los medios de transporte adecuados de modo que no se produzca

segregacion, evaporacion de agua o intrusion de cuerpos extrafios en la mezcla.

Se admite el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una

hora y media entre la carga del camién y la descarga en el tajo.

Se prohibe la caida del hormigdn en alturas superiores a dos metros.

En el caso de estructuras de pequefio canto y altura estimable, se colocara el hormigén
mediante bomba, o bien tuberia a modo de trompa de elefante, de tal manera que la caida del

hormigon no sea superior a dos metros.
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No se permitird el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de segregacion.
No se permitird la adicion de agua una vez que el hormigén haya salido de la hormigonera, para

corregir posibles problemas de transporte.

El hormigbon se vertera por tongadas, cuyo espesor serd inferior a la longitud de los
vibradores que se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya vibrada,

inmediatamente inferior.

En cualquier caso, es preceptivo que el hormigon se consolide mediante vibradores de

frecuencia igual o mayor a seis mil (6.000) revoluciones por minuto.

La distancia entre puntos de aplicacion del vibrador sera del orden de cincuenta (50)
centimetros, salvo que se observe que entre cada dos puntos no quede bien vibrada la parte
equidistante. En este caso, los puntos de aplicacién se determinaran a la vista de las experiencias

previas.

En las obras de hormigén armado, los hormigones se colocaran en tongadas de veinte

(20) a treinta (30) centimetros.

3.9.4 Ensayos de resistencia

En los ensayos previos se fabricaran, al menos, ocho (8) series de amasadas de
hormigdn tomando tres (3) probetas de cada serie, con el fin de romper la mitad a los siete (7) dias

y deducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a siete (7) dias y a veintiocho (28).

El tipo y grado de compactacion de las probetas habrdn de corresponder a la
compactacién del hormigdn de la obra de fabrica. Asimismo, debera existir suficiente concordancia

entre los pesos especificos de las probetas y del hormigén de la estructura.

Se demoleran las partes de obra en que se compruebe que la resistencia caracteristica de
las probetas moldeadas y conservadas en obra es inferior al setenta y cinco por ciento (75 %) de

la fijada en estas prescripciones.

Cuando sea superior a dichas cantidades, pero inferior a la fijada, la Direccion de las
Obras podra optar entre ordenar la demolicién o aplicar a dicha parte de obra un descuento de

porcentaje doble del defecto de resistencia caracteristica en tanto por ciento.
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3.9.5 Fabricacion del hormigon

Cuando el hormigén se fabrique en un mezclador sobre camion a su capacidad normal, el
nuamero de revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad de mezclado, no serd inferior a
cincuenta (50) ni superior a cien (100), contadas a partir del momento en que todos los
materiales se han introducido en el mezclador. Todas las revoluciones que sobrepasen las cien

(100) se aplicaran a la velocidad de agitacion.

3.9.6 Ejecucion de juntas

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la
superficie terminal lo més irregular posible, cubriéndola con sacos humedos para protegerla de los
agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o
arido que haya quedado suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los &ridos al
descubierto; para ello se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, segin que el hormigon
se encuentre ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este Gltimo caso,
un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza

de juntas.

Realizada la operacién de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter el

nuevo hormigon.

Se pondrd especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones
ejecutados con diferentes tipos de cementos y en la limpieza de las herramientas y del material de

transporte al hacer el cambio de conglomerantes.

Si hubiera necesidad de hacer alguna parada durante el hormigonado, la Direccién de

Obra tomard la decision que proceda en cuanto al tratamiento a dar a la junta dejada.

Cualquier junta de hormigdn distinta de las previstas en el Proyecto tendrd que ser

aprobada previamente por la Direccién de las obras, a propuesta del Contratista.

3.9.7 Curado

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplira las condiciones

que se le exigen al agua de amasado (ver articulo 280 del PG 3/75).

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigbn seran preferentemente

mangueras de goma, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asimismo, se
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prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua empleada contenga sustancias
nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigdn. La temperatura del agua

empleada en el riego no serd inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del hormigén.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongard el periodo normal de curado en tantos

dias como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

3.9.8 Acabado de hormigdn

Las superficies de hormigon deberan quedar terminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior que, en
ningun caso debera aplicarse sin previa autorizacién del Director de las Obras, y ajustdndose a

los detalles de encofrado indicados en los correspondientes planos.

La méxima irregularidad o flecha que deben presentar los paramentos, medida respecto
de una regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier direccion serd de cinco (5)

milimetros, para superficies vistas, y de diez (10) milimetros para superficies ocultas.

Las superficies vistas de los paramentos del paso inferior presentaran un aspecto exterior

impecable.

Las impostas de todos los elementos presentaran un acabado impecable, pudiendo la

Direccién de la Obra exigir la realizacion de las acciones necesarias para lograr dicho acabado.

3.9.9 Tipos de Hormigon

- Hormigdn tipo HM-20.

Empleado en relleno de zanjas y arquetas.

Empleado en mamposteria trasdosada.

Empleado en base de pavimentos.

Empleado en firmes

- Hormigédn tipo HA-25

Empleado en estructuras de hormigon armado.

- Hormigédn tipo HA-30
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Empleado en tableros de puente en zonas “in situ”.

- Hormigédn tipo HP-50

Empleado en vigas prefabricadas de hormigon pretensado.

3.9.10 Control de calidad

El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en las instruccion EHE.
Los niveles de control del hormigon seran :

- Normal, para aquellos hormigones cuya resistencia caracteristica de proyecto sea

inferior o igual a veinticinco megapascales.

- Intenso, para los hormigones cuya resistencia caracteristica de proyecto sea

superior a veinticinco megapascales.
3.9.11 Tolerancias
Se admitiran las siguientes tolerancias en las dimensiones de las obras de hormigén:
- Posicion en el Plano (Distancia a la linea de referencia
MAS PrOXIMA) «eeeureeeareeerieeeeereee s e e sre e e sre e e sreeesree e sreessnneeans +/ 10 mm

- Verticalidad (H = altura basica)

H <= 0.5 metros +/ 05 mm
0.5 < H <= 1.5 metros +/ 10 mm
1.5 < H <= 3.0 metros +/ 15 mm
3.0 < H <= 10.0 metros +/ 20 mm
10.0 < H metros +/ H/500

- Dimensiones transversales y lineales (L= longitud béasica)

L <= 0.25 metros +/ 05 mm

0.25 < L <= 0.50 metros +/ 10 mm
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050 < L <= 1.50 metros + 12 mm
1.50 < L <= 3.00 metros + 15 mm
3.00 < L <= 10.00 metros +/ 20 mm
10.00 < L metros +/ L/500

- Dimensiones totales de la estructura

L <= 15.00 metros + 15 mm
15.00 < L <= 30.00 metros +/ 30 mm
30.00 < L metros +/L/1000

- Rectitud
L <= 3.00 metros + 10 mm
3.00 < L <= 6.00 metros + 15 mm
6.00 < L <= 10.00 metros +/ 20 mm
10.00 < L <= 20.00 metros +/ 30 mm
20.00 < L metros +/ L/750

- Alabeo
L <= 3.00 metros +/ 10 mm
3.00 < L <= 6.00 metros + 15 mm
6.00 < L <= 12.00 metros +/ 20 mm
12.00 < L metros +/ L/500

- Diferencias de nivel respecto a la superficie mas préxima.

H <= 3.00 metros +/ 10 mm

3.00 < H <= 6.00 metros +/ 12 mm
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6.00 < H <= 12.00 metros + 15 mm
12.00 < H <= 20.00 metros +/ 20 mm
20.00 < H metros +/ L/1000

3.9.12

Medicion y abono

El hormigdn se abonara por metros cubicos (m3) realmente colocados en obra, medidos

sobre los planos.

De estas mediciones la Direccion de Obra podréd deducir aquel volumen de hormigén no

reflejado en el

proyecto y que sea susceptible de considerarse excesivo para la realizacion

racional y segura de la obra.

Se haran las siguientes excepciones:

Las mediciones incluidas en unidades de medicién por unidad, metro lineal o
metro cuadrado, no se considerardn adicionables a las unidades de obra
consideradas en este apartado, al considerarse incluidas dentro del precio de la

unidad de obra de la que forman parte.

Las mediciones resultantes se abonardn en funcibn de sus precios

correspondientes del cuadro de precios N° 1.

Se considera incluido dentro del precio todos los materiales y trabajos necesarios

para la perfecta ejecucién de la unidad
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3.10 GEOTEXTILES
3.10.1 Definicion

Se define como la capa de filtro conformada por una lamina de geotextil cuya mision es
reforzar la capacidad portante de la capa subyacente y evitar la contaminacion con hormigén de la
capa de apoyo del manto de escollera, asi como la pérdida de agua del hormigdn vertido en el

manto de escollera.
Queda incluida en esta unidad:
- La preparacion de la capa subyacente.
- Suministro del geotextil.
- Extension, solape y cosido sobre las diversas capas de geotextil.
- Solapes y envueltas.
- Proteccién previa a la extension de la siguiente capa.

3.10.2 Materiales

El geotextil a utilizar sera de tipo no tejido, de polipropileno (pp),estard unido
mecénicamente por un proceso de agujeteado y tendrd la resistencia a traccidon especificada en la

unidad de obra.

Cumplira con la UNE EN 13265: Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de

residuos liquidos.
No se degradara con el tiempo y sera resistente a los rayos ultravioleta.

Se establecen las siguientes resistencias minimas en funcién del gramaje (UNE EN ISO
10319):
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GRAMAJE (gr/m?) RESISTENCIA TRACCION (DIN 53857)
(N/cm)
200 100
250 130
300 160
500 360
3.10.3 Ejecucion de las obras

La puesta en obra del geotextil garantizara el perfecto estado de conservacién del mismo

a fin de que pueda cumplir las funciones para las que se le coloca en la unidad de obra.
Las capas de geotextil se colocaran longitudinalmente a la rampa.

Se solaparan las capas adyacentes un minimo de 0,50 m mediante cosido o grapado,
colocandose en primer lugar las capas que estén mas cerca del firme existente. En las capas
extremas, el geotextil envolverd a la capa de explanada mejorada quedando un ancho de 0,50 m
en la cara superior, ello permitira el anclaje del geotextil por extendido y compactacién de la

siguiente capa del firme.

3.10.4 Medicion y abono

Esta unidad se medird por metros cuadrados (m2) realmente colocados, segun su
resistencia, obtenidos por la proyeccién en planta de la cara inferior de la capa a la que envuelve,

no siendo objeto de abono, ni los solapes, ni la envuelta, ni el anclaje en la cara superior.

El geotextil colocado se abonara de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro

de Precios N°1, estando incluidas todas las operaciones definidas anteriormente.
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3.11 TIERRA VEGETAL

3.11.1 Caracteristicas

La cara superior del suelo ha de recibir un tratamiento especifico, en funcién del uso a que
se destina, de sus condiciones intrinsecas y de los problemas que puede plantear la erosién. La
Direccién de las Obras podré decidir la realizacion de andlisis y pruebas en el terreno resultante

del movimiento de tierras para obtener los siguientes datos:

- Permeabilidad del suelo y subsuelo en todas las superficies que no van a ser revestidas

con un material impermeable.
- Analisis quimico, con expresion de carencias de elementos fertilizantes.
- PH.
- Contenido en materia organica.
- Composicion granulométrica.
Conocidos estos datos, la Direccion de las Obras decidira sobre la necesidad de:

Incorporar materia organica en determinada cantidad y forma.

Efectuar aportaciones de tierra vegetal.

- Realizar enmiendas.
- Establecer un sistema de drenaje de algunas plantaciones y superficies.

3.11.2 Extendido

Una vez ejecutado el acabado y refinos se extenderd una capa de tierra vegetal

procedente de los acopios formados, con el espesor sefalado en los planos.

Comprenden por tanto estos trabajos, la excavacién, carga, transporte del material apilado
y su extension y tratamiento en las condiciones que se indican a continuacién. La distancia de

transporte puede ser cualquiera dentro de la obra.
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Si el terreno procedente de la excavacion no reuniera las caracteristicas para su utilizacién
como tierra vegetal, a criterio de la Direccién de la Obra, la unidad también incluiria la aportacion

de tierra vegetal de préstamos, con todas las operaciones que acarrearia.

Si la tierra vegetal ha de colocarse encima de suelos permeables (grava, desechos de
roca), debe extenderse primero una capa intermedia cohesiva de un espesor minimo de diez

centimetros (10 cm) a fin de que la tierra vegetal no penetre en el subsuelo por la accion del agua.

Las superficies compactadas se aflojaran ligeramente antes de colocar encima la tierra
vegetal. Si para el extendido de tierra vegetal se utiliza maquinaria, habrd de evitarse una

compactacién excesiva de la capa extendida.

Los taludes de fuerte pendiente o de gran dimensién transversal se proveeran, antes del
recubrimiento de tierra vegetal, de ranuras longitudinales de unos veinte centimetros (20 cm) de
ancho por quince centimetros (15 cm) de profundidad realizadas a distancias de ochenta

centimetros (80 cm) con una inclinacién de quince a veinte grados (15 a 20 Gr.).

El contratista efectuara a su costa la recolocacion de la tierra vegetal que se hubiese
corrido de su emplazamiento por descuido de las instrucciones mencionadas, asi como en el caso
de que no hubiese tomado las medidas suficientes para detener o desviar aguas superficiales

previsibles.

Las superficies que hayan servido para el almacenado de tierra vegetal deben volver a
cubrirse de plantas una vez quitadas las pilas. Por consiguiente se procedera, con la maquinaria
adecuada, a su aflojamiento (mediante arado) hasta una profundidad de veinte centimetros (20

cm), con su explanacién, nivelacién, sembrado y alisado del terreno.

3.11.3 Medicion y abono

Esta unidad se medira por metros cubicos realmente vertidos y extendidos, en las zonas

asignadas en el Proyecto y/o por el Director de las obras.

Se abonara al precio correspondiente del cuadro de precios N° 1.

Se considera incluido dentro del precio todos los materiales y trabajos necesarios para la

perfecta ejecucion de la unidad.

Las zonas verdes alteradas por la ejecucién de la obra situadas fuera de la banda de

excavacion, definida en los perfiles transversales del proyecto, deberan restituirse a su estado
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inicial con el vertido y extendido de la correspondiente capa de tierra vegetal, NO siendo de abono
ni el material ni las operaciones necesarias para ello, y debiendo hacerse cargo el contratista de

todos los gastos asociados a dicha restitucion.
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3.12 UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO

Los materiales, cuyas condiciones no estan especificadas en este Pliego, cumpliran las
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con cardcter oficial, en los casos

en que dichos documentos sean aplicables.

La Direccién de la Obra podrd rechazar dichos materiales si no retnen, a su juicio, las
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo, y sin que el

Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamacion alguna.

En la ejecucién de las obras, fabricas y construcciones para las cuales no existen
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego, el Contratista se atendrd a lo que
resulte de los Planos, Cuadros de Precios y Presupuesto, en segundo término a las reglas que
dicte la Direccién de las Obras vy, finalmente, a las buenas practicas de la construccidén seguidas

en obras analogas.

Las obras varias, cuya ejecucion no esta totalmente definida en este Proyecto, se
abonardn de acuerdo con lo previsto para las obras accesorias en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales de Obras Publicas, aprobado por Decreto 3.854 de 31 de Diciembre de
1.970.
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CAPITULO IIl.- PRESCRIPCIONES GENERALES

3.1.- Condiciones del contrato

3.2.- Replanteos

3.3.- Ensayos

3.4.- Construcciones auxiliares o provisionales

3.5.- Medidas de proteccion y limpieza

3.6.- Plazo de ejecucién y de garantia

3.7.- Pruebas que deben efectuarse antes de la recepcion

3.8.- Senalizacién
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CAPITULO IIl.- PRESCRIPCIONES GENERALES

3.13 CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones del contrato se ajustaran a las previstas en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares que se sefalan para esta Contrata.

3.14 REPLANTEOS

El adjudicatario proporcionara a la Direccién de las obras toda clase de facilidades para
poder practicar los replanteos de las obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y su
preparacion, para llevar a cabo la vigilancia e inspeccion de la mano de obra y de todos los
trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
Pliego permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las fabricas y talleres en que se produzcan

los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Por la Direccién de la obra se efectuara el replanteo general de las obras o la
comprobacién del mismo en su caso, y de los replanteos parciales en las distintas partes de la
obra que sean necesarias durante el curso de la ejecucion, debiendo presenciar estas operaciones
el Contratista, el cual se hara cargo de las marcas, estacas y referencias que se dejen en el
terreno. Del resultado de estas operaciones se levantaran actas que firmaran la Direccion de la

obra y el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista cuantos gastos se originen por el replanteo general y

replanteos parciales y por los trabajos previos necesarios para la ejecucion de estos replanteos.

3.15 ENSAYOS

Podra exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de
ensayo en vigor, en las mismas obras, pero en caso de duda para la Direccion de obra, se

realizaran ensayos en el laboratorio designado por ésta y los resultados obtenidos seran decisivos.

La Direccién de la obra podra, por si o por delegacion elegir los materiales que hayan de
emplearse, asi como presenciar su preparaciéon y ensayo, determinando el tipo de prueba

necesaria para la recepcién a ensayo en obra de las estructuras o elementos terminados.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados por estos motivos hasta un

méaximo del dos por ciento (2%) del precio de contrata.
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Los ensayos y reconocimientos mas o menos minuciosos, verificados durante la ejecucién
de los trabajos, no tienen otro cardcter que el de simples antecedentes para la recepcion. Por
consiguiente, la admision de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice antes de la
recepcion, no atenua las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las
obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto del reconocimiento

final y prueba de Recepcion.

3.16 CONSTRUCCIONES AUXILIARES O PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y retirar, al fin de las
obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio,
etc. El suministro de energia eléctrica que se precise para la ejecucion de las obras, es de cuenta

del Contratista, quien debera establecer la linea o lineas de suministro.

Todas estas construcciones deberan estar supeditadas a la aprobacién de la Direccion de

la obra, en lo que se refiere a su ubicacién, cotas, etc.

3.17 MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista debera proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y
dano durante el periodo de construccion y debera almacenar y proteger contra incendios todos los

materiales inflamables.

En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista, de los
reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, siendo de su cuenta la

construccion y vigilancia de los polvorines y depositos.

Asimismo, observara la més estricta vigilancia en el cumplimiento de todas las

disposiciones y reglamentos relacionados con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.

Debera conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores

a las construcciones, evacuando los desperfectos y basuras.

El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vias publicas, debiendo
realizar las obras necesarias para dejar trnsito a peatones y carruajes durante la ejecucion de las
obras, asi como las obras requeridas para desviacion de alcantarillas, tuberias, cables eléctricos, y

en general cualquier instalacion que sea necesario modificar.
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A la terminacién de las obras y dentro del plazo que fije la Direccion de las obras, el
Contratista debera retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc. y proceder a la
limpieza general de la obra. Si no procediese asi, la Direcciéon de la obra, previo aviso, podra

ordenar que se ejecuten las citadas labores con cargo a la Contrata.

3.18 PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion indicado en la Memoria solo es una informacién orientadora, pues el
plazo definitivo serd el que se determine en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,

gue sirve de base a la Contrata.

El plazo de garantia sera de UN ANO y comenzara a contarse a partir de la fecha del Acta

de Recepcion.

3.19 PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCION

Antes de verificarse la recepcion y siempre que sea posible, se someteran todas las obras
a pruebas de resistencia, establecidas o impermeabilidad en su caso, y se procederd a la toma de
muestras para la realizacion de ensayos, todo ello con arreglo al programa que redacte la

Direccién de la obra.

Todas estas pruebas y ensayos seran de cuenta del Contratista, y se entiende que no

estén verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios.

Los asientos o averias, accidentes y dafios que se produzcan en esta prueba y procedan

de la mala construccién o falta de precauciones, seran corregidos por el Contratista a su cargo.

3.20 SENALIZACION

El contratista esta obligado a instalar la sefalizacién precisa para indicar la posicion en la
carretera y a canalizar el trafico en la zona que ocupan los trabajos, estando en contacto
permanente con la OFICINA TERRITORIAL DE TRAFICO DE GIPUZKOA.

Las sefales, indicadores y notas publicas deberan estar en las dos lenguas oficiales de la

Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

Durante la ejecuciéon de las obras, éstas deberan estar debidamente senalizadas de

acuerdo a la Norma de Carreteras 8.3-IC.
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Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de circulaciéon (ensuciamiento de
calzada, desprendimiento, gravilla...etc.) debera ser convenientemente sefalizada y anunciada a
los diversos usuarios de la carretera (vehiculos, ciclistas, peatones...etc.), pudiendo en su caso

limitarse su uso de acuerdo a la Direccién de la Obra.

Donostia-San Sebastian, julio de 2025
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