Gipuzkoako Foru Aldundia Diputacién Foral de Gipuzkoa

Jasangarritasun Departamentua Departamento de Sostenibilidad
Obra Hit i ftza Nagusia Direccién General de Obras Hidraulicas

CUADRO DE PRECIOS 1
AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CcODIGO UD RESUMEN

PRECIO

CAPIiTULO 01 OSINAGAERROTA

SUBCAPITULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 PA PREPARACION ACCESOS A OBRA

Partida alzada de abono integro para preparacién del
acceso desde la carretera, calzada o zona urbana hasta
la zona de obras en el azud, y para desvios del rio, con
formacion de sucesivas ataguias en el cauce y trabajos
especiales en el mismo. Esta unidad incluye para las
zonas sin urbanizar el desbroce (incluyendo tala de ar-
boles de didametro menor a 30 cm) y demoliciones pre-
cisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmontaje y
reconstruccion de muros, cierres y biondas, el refuerzo
y apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tie-
rras necesario para el paso de maquinaria y materiales
al tajo de obra, y para las zonas urbanizadas la protec-
cién y reparacién de los pavimientos afectados, des-
montaje y proteccion del mobiliario urbano, bajada al
rio de materiales mediante grua, utlizacion de maqui-
naria ligera, proteccién de alcorques y arboles, des-
montaje de luminaria en caso necesario. La unidad in-
cluye los medios auxiliares, incluso grudas, necesarios
para la colocacion de la maquinaria en el cauce o zona
de trabajos, las excavaciones y aportacién de materia-
les de préstamo, la retirada de los mismos, el transpor-
te y gestién de residuos a través de gestor autorizado,
la colocacion de tubos auxiliares para el paso del agua,
su hormigonado, las labores de mantenimiento, limpie-
za de viales y las reposiciones, incluso las motivadas
por las lluvias y crecidas del rio, de todos los elemen-
tos que constituyen el desvio las veces que resulte ne-
cesario, el bombeo de caudales para el desvio de agua
si fuese necesario. Una vez finalizados los trabajos, la
reposiciéon final de los terrenos a su estado original,
con descompactado de los terrenos afectados, y exten-
dido de tierra vegetal anteriormente acopiada con se-
millas, la limpieza y reposicion de los caminos y viales
afectados, en zona urbana la repavimentacién de las
zonas afectadas, colocacion del mobiliario retirado, re-
posicién de elementos dafiados. Estan incluidos en los
trabajos la pertinente colocacién de sefales o sefialis-
tas en los accesos de maquinaria.

MIL QUINIENTOS

01.01.03 M3 DEMOLICION DE AZUD

M3. Demolicion de estructura de azud existente, de
cualquier tipo de material, incluso precorte previo por
la linea de definitiva de acabado con disco radial, reti-
rada, transporte a gestor autorizado y refuerzo y con-
solidacién mediante hormigén en masa (encofrado,
perforaciones, varillas de refuerzo y demas elementos
y operaciones auxiliares) de los restos de estructura
afectados por la demolicidon

OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

EUROS

1,500.00

87.55
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CUADRO DE PRECIOS 1
AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CcODIGO UD RESUMEN

PRECIO

01.01.04 UD TALA DE ARBOL

Unidad de tala y retirada de arboles de diametro mayor de 30 cm, in-
cluyendo eliminacion, corte y separacion de ramas, corte del tronco
en elementos de tamafio manejable, y demolicion del tocén y trans-
porte a gestor autorizado de los productos resultantes de la tala.

SUBCAPITULO 01.03 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

01.03.02 PA PESCA ELECTRICA

Partida alzada de abono integro para retirada de la fauna pisci-
cola mediante pesca eléctrica de la zona afectada por las obras.

SEISCIENTOS EUROS

SUBCAPITULO 01.04 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
01.05 PA PAEN ACTUACION ARQUEOLOGICA

Partida alzada de abono integro en Trabajos de seguimiento
arqueoldgico del proceso de demolicion sobre el azud, que in-

cluyen:

- Registro grafico. Registro tridimensional de la estructuracon
geolocalizacion de precision en el sistema de coordenadas
UTM 30, ETRS89, a partir de informacion grafica y geométri-
ca, con una resolucion final en la imagen de como minimo 1 pi-
xel/1 cm. El modelo 3D final deberé ser visualizado en cual-
quier navegador, ofreciendo la posibilidad de realizar medicio-
nes y obtener coordenadas xyz de los puntos reflejados en la

imagen.

- Reportaje fotografico y grabacién de video en HD de la es-

tructura y del proceso de ejecucion.
-Vuelo dron si fuera ncesario.

- Proyecto técnico de la intervencion de registro con indicacion
de las medidas a adoptar para: eliminar los rellenos del tras-
dos de la presa/azud y la vegetacion u otros elementos que im-

pidan

el reconocimiento completo de la estructura; el control arqueo-
l6gico de los movimientos de tierra; reconocer y documentar la
cimentacion de la estructura; y registrar y documentar las sec-

ciones de la estructura.

- Control arqueolégico del proceso de ejecucion.

- En caso de que, bien durante los movimientos de tierra para
documentacién o bien durante la ejecucion de la estructura se
descubriera un azud o presa mas antiguos, se aplicara igual-

mente el modelo de documentacién descrito.
- Informe final.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

37.78

TREINTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

600.00

3,500.00
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CUADRO DE PRECIOS 1
AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CcODIGO UD RESUMEN

PRECIO

CAPIiTULO 02 ERROTARANGOIKOA

SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 PA PREPARACION ACCESOS A OBRA

Partida alzada de abono integro para preparacién del
acceso desde la carretera, calzada o zona urbana hasta
la zona de obras en el azud, y para desvios del rio, con
formacion de sucesivas ataguias en el cauce y trabajos
especiales en el mismo. Esta unidad incluye para las
zonas sin urbanizar el desbroce (incluyendo tala de ar-
boles de didametro menor a 30 cm) y demoliciones pre-
cisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmontaje y
reconstruccion de muros, cierres y biondas, el refuerzo
y apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tie-
rras necesario para el paso de maquinaria y materiales
al tajo de obra, y para las zonas urbanizadas la protec-
cién y reparacién de los pavimientos afectados, des-
montaje y proteccion del mobiliario urbano, bajada al
rio de materiales mediante grua, utlizacion de maqui-
naria ligera, proteccién de alcorques y arboles, des-
montaje de luminaria en caso necesario. La unidad in-
cluye los medios auxiliares, incluso grudas, necesarios
para la colocacion de la maquinaria en el cauce o zona
de trabajos, las excavaciones y aportacién de materia-
les de préstamo, la retirada de los mismos, el transpor-
te y gestién de residuos a través de gestor autorizado,
la colocacion de tubos auxiliares para el paso del agua,
su hormigonado, las labores de mantenimiento, limpie-
za de viales y las reposiciones, incluso las motivadas
por las lluvias y crecidas del rio, de todos los elemen-
tos que constituyen el desvio las veces que resulte ne-
cesario, el bombeo de caudales para el desvio de agua
si fuese necesario. Una vez finalizados los trabajos, la
reposiciéon final de los terrenos a su estado original,
con descompactado de los terrenos afectados, y exten-
dido de tierra vegetal anteriormente acopiada con se-
millas, la limpieza y reposicion de los caminos y viales
afectados, en zona urbana la repavimentacién de las
zonas afectadas, colocacion del mobiliario retirado, re-
posicién de elementos dafiados. Estan incluidos en los
trabajos la pertinente colocacién de sefales o sefialis-
tas en los accesos de maquinaria.

MIL QUINIENTOS

01.01.03 M3 DEMOLICION DE AZUD

M3. Demolicion de estructura de azud existente, de
cualquier tipo de material, incluso precorte previo por
la linea de definitiva de acabado con disco radial, reti-
rada, transporte a gestor autorizado y refuerzo y con-
solidacién mediante hormigén en masa (encofrado,
perforaciones, varillas de refuerzo y demas elementos
y operaciones auxiliares) de los restos de estructura
afectados por la demolicidon

OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

EUROS

1,500.00

87.55
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Gipuzkoako Foru Aldundia
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CUADRO DE PRECIOS 1
AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

01.01.04

UD TALA DE ARBOL

Unidad de tala y retirada de arboles de diametro mayor de 30 cm, in-
cluyendo eliminacion, corte y separacion de ramas, corte del tronco
en elementos de tamafio manejable, y demolicion del tocén y trans-
porte a gestor autorizado de los productos resultantes de la tala.

37.78

TREINTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y

OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.02 OBRAS DE FABRICA
m2 MURO DE PIEDRA

01.02.01

01.02.03.01

01.02.02

ml

ml

Reconstruccion de muro de piedra en margen derecha con material
calizo de tamafio similar al exisente, incluso transporte, preparacion,
vertido y colocacidn, incluyendo maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares totalmente colocada.

109.84

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

RECALCE DE MURO

Ejecucion de recalce en muros existente bataches de 3
metros de longitud, incluso saneo, excavacién, relleno de
piedra, encofrado, desencofrado, retirada de material
suelto y cuantas operaciones sean necesarias para la co-
rrecta ejecucion de la unidad. No se encuentra incluido
dentro de la unidad el hormigdn necesario para el recal-
ce del muro.

121.05

CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCO

CENTIMOS

RECALCE DE ESTRIBO DE PUENTE

Ejecucion de recalce en estribo de puente con hormigdn (bom-
beo o vertido mediante tolvas) ciclépeo en bataches de 1,5
metros de longitud, incluso saneo, excavacion, relleno de pie-
dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto y
cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecu-
cion de la unidad. No se encuentra incluido dentro de la uni-
dad el hormigdn necesario para el recalce del estribo.

131.32

CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con

TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
01.02.03.02 M3 HORMIGON HM-20 116.19
Hormigon en masa HM-20/P/40/1, de 20 N/mma2., consistencia
blanda, ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun
EHE-08 y DB-SE-C.
CIENTO DIECISEIS EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
02.05 PA EN ACTUACION ARQUEOLOGICA 2,000.00

Partida alzada de abono integro en Trabajos de seguimiento
zona de presuncién arqueolégico, que incluyen:

- Registro grafico. Registro tridimensional de la estructuracon
geolocalizacion de precision en el sistema de coordenadas
UTM 30, ETRS89, a partir de informacion grafica y geométri-
ca, con una resolucion final en la imagen de como minimo 1 pi-
xel/1 cm. El modelo 3D final debera ser visualizado en cual-
quier navegador, ofreciendo la posibilidad de realizar medicio-
nes y obtener coordenadas xyz de los puntos reflejados en la
imagen.

- Reportaje fotografico y grabacién de video en HD de la es-
tructura y del proceso de ejecucion.

-Vuelo dron si fuera necesario.

- Proyecto técnico de la intervencién, en caso necesario, de re-
gistro con indicacién de las medidas a adoptar para: eliminar
los rellenos del trasdds de la presa/azud y la vegetacion u
otros elementos que impidan

el reconocimiento completo de la estructura; el control arqueo-
l6gico de los movimientos de tierra; reconocer y documentar la
cimentacion de la estructura; y registrar y documentar las sec-
ciones de la estructura.

- Control arqueolégico del proceso de ejecucion, para control
de zona de presuncion arqueoldgica.

- En caso de que, bien durante los movimientos de tierra para
documentacién o bien durante la ejecucion de la estructura se
descubriera un azud o presa mas antiguos, se aplicara igual-
mente el modelo de documentacion descrito.

- Informe final.

DOS MIL

EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CODIGO

UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03..08

t GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGON LIMPIO O CON 24.72
ARMADURA
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS
m3 GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA Y PIEDRAS QUE NO 4.50

CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
CUATRO EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS

t GESTION DE RESIDUOS DE MADERA 63.13
SESENTA Y TRES EUROS con TRECE
CENTIMOS

t GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO 92.02
NOVENTA Y DOS EUROS con DOS
CENTIMOS

t GESTION DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS 13.91
TRECE EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS

t GESTION DE RESIDUOS VEGETALES 128.40
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

t GESTION DE RESIDUOS PAPEL Y CARTON 26.75

VEINTISEJS EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

PA OTROS RESIDUOS (INCLUIDOS MEZCLADOS) QUE 210.00
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS

DOSCIENTOS DIEZ EUROS

Donostia, a Julio 2025.

LOS AUTORES DEL PROYECTO

INGENIERO DE CAMINOS CANALES
Y PUERTOS
Fdo:Felipe Alvarez

Pagina 11






