
CUADRO DE PRECIOS 1
AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 OSINAGAERROTA

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 PA PREPARACIÓN ACCESOS A OBRA 1,500.00

Partida alzada de abono íntegro para preparación del
acceso desde la carretera, calzada o zona urbana hasta
la zona de obras en el azud, y para desvíos del río, con
formación de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos
especiales en el mismo. Esta unidad incluye para las
zonas sin urbanizar el desbroce (incluyendo tala de ár-
boles de diámetro menor a 30 cm) y demoliciones pre-
cisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmontaje y
reconstrucción de muros, cierres y biondas, el refuerzo
y apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tie-
rras necesario para el paso de maquinaria y materiales
al tajo de obra, y para las zonas urbanizadas la protec-
ción y reparación de los pavimientos afectados, des-
montaje y protección del mobiliario urbano, bajada al
río de materiales mediante grua, utlización de maqui-
naria ligera, protección de alcorques y arboles, des-
montaje de luminaria en caso necesario. La unidad in-
cluye los medios auxiliares, incluso grúas, necesarios
para la colocación de la maquinaria en el cauce o zona
de trabajos, las excavaciones y aportación de materia-
les de préstamo, la retirada de los mismos, el transpor-
te y gestión de residuos a través de gestor autorizado,
la colocación de tubos auxiliares para el paso del agua,
su hormigonado, las labores de mantenimiento, limpie-
za de viales y las reposiciones, incluso las motivadas
por las lluvias y crecidas del río, de todos los elemen-
tos que constituyen el desvío las veces que resulte ne-
cesario, el bombeo de caudales para el desvío de agua
si fuese necesario. Una vez finalizados los trabajos, la
reposición final de los terrenos a su estado original,
con descompactado de los terrenos afectados, y exten-
dido de tierra vegetal anteriormente acopiada con se-
millas,  la limpieza y reposición de los caminos y viales
afectados, en zona urbana la repavimentación de las
zonas afectadas, colocación del mobiliario retirado, re-
posición de elementos dañados. Estan incluidos en los
trabajos la pertinente colocación de señales o señalis-
tas en los accesos de maquinaria.

MIL QUINIENTOS  EUROS

01.01.03 M3 DEMOLICIÓN DE AZUD 87.55

M3. Demolición de estructura de azud existente, de
cualquier tipo de material, incluso precorte previo por
la línea de definitiva de acabado con disco radial, reti-
rada, transporte a gestor autorizado y refuerzo y con-
solidación mediante hormigón en masa (encofrado,
perforaciones, varillas de refuerzo y demás elementos
y operaciones auxiliares) de los restos de estructura
afectados por la demolición

OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.01.04 UD TALA DE ARBOL 37.78

Unidad de tala y retirada de árboles de diámetro mayor de 30 cm, in-

cluyendo eliminación, corte y separación de ramas, corte del tronco

en elementos de tamaño manejable, y demolición del tocón y trans-

porte a gestor autorizado de los productos resultantes de la tala. 

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

01.03.02 PA PESCA ELÉCTRICA 600.00

Partida alzada de abono íntegro para retirada de la fauna piscí-
cola mediante pesca eléctrica de la zona afectada por las obras.

SEISCIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 01.04 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

01.05 PA PA EN ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 3,500.00

Partida alzada de abono íntegro en Trabajos de seguimiento
arqueológico del proceso de demolición sobre el azud, que in-
cluyen:
- Registro gráfico. Registro tridimensional de la estructuracon
geolocalización de precisión en el sistema de coordenadas
UTM 30, ETRS89, a partir de información gráfica y geométri-
ca, con una resolución final en la imagen de como mínimo 1 pi-
xel/1 cm. El modelo 3D final deberá ser visualizado en cual-
quier navegador, ofreciendo la posibilidad de realizar medicio-
nes y obtener coordenadas xyz de los puntos reflejados en la
imagen.
- Reportaje fotográfico y grabación de video en HD de la es-
tructura y del proceso de ejecución.
-Vuelo dron si fuera ncesario.
- Proyecto técnico de la intervención de registro con indicación
de las medidas a adoptar para: eliminar los rellenos del tras-
dós de la presa/azud y la vegetación u otros elementos que im-
pidan
el reconocimiento completo de la estructura; el control arqueo-
lógico de los movimientos de tierra; reconocer y documentar la
cimentación de la estructura; y registrar y documentar las sec-
ciones de la estructura.
- Control arqueológico del proceso de ejecución.
- En caso de que, bien durante los movimientos de tierra para
documentación o bien durante la ejecución de la estructura se
descubriera un azud o presa más antiguos, se aplicará igual-
mente el modelo de documentación descrito.
- Informe final.

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 02 ERROTARANGOIKOA

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 PA PREPARACIÓN ACCESOS A OBRA 1,500.00

Partida alzada de abono íntegro para preparación del
acceso desde la carretera, calzada o zona urbana hasta
la zona de obras en el azud, y para desvíos del río, con
formación de sucesivas ataguías en el cauce y trabajos
especiales en el mismo. Esta unidad incluye para las
zonas sin urbanizar el desbroce (incluyendo tala de ár-
boles de diámetro menor a 30 cm) y demoliciones pre-
cisas, la retirada de la tierra vegetal, el desmontaje y
reconstrucción de muros, cierres y biondas, el refuerzo
y apuntalamiento de estructuras, el movimiento de tie-
rras necesario para el paso de maquinaria y materiales
al tajo de obra, y para las zonas urbanizadas la protec-
ción y reparación de los pavimientos afectados, des-
montaje y protección del mobiliario urbano, bajada al
río de materiales mediante grua, utlización de maqui-
naria ligera, protección de alcorques y arboles, des-
montaje de luminaria en caso necesario. La unidad in-
cluye los medios auxiliares, incluso grúas, necesarios
para la colocación de la maquinaria en el cauce o zona
de trabajos, las excavaciones y aportación de materia-
les de préstamo, la retirada de los mismos, el transpor-
te y gestión de residuos a través de gestor autorizado,
la colocación de tubos auxiliares para el paso del agua,
su hormigonado, las labores de mantenimiento, limpie-
za de viales y las reposiciones, incluso las motivadas
por las lluvias y crecidas del río, de todos los elemen-
tos que constituyen el desvío las veces que resulte ne-
cesario, el bombeo de caudales para el desvío de agua
si fuese necesario. Una vez finalizados los trabajos, la
reposición final de los terrenos a su estado original,
con descompactado de los terrenos afectados, y exten-
dido de tierra vegetal anteriormente acopiada con se-
millas,  la limpieza y reposición de los caminos y viales
afectados, en zona urbana la repavimentación de las
zonas afectadas, colocación del mobiliario retirado, re-
posición de elementos dañados. Estan incluidos en los
trabajos la pertinente colocación de señales o señalis-
tas en los accesos de maquinaria.

MIL QUINIENTOS  EUROS

01.01.03 M3 DEMOLICIÓN DE AZUD 87.55

M3. Demolición de estructura de azud existente, de
cualquier tipo de material, incluso precorte previo por
la línea de definitiva de acabado con disco radial, reti-
rada, transporte a gestor autorizado y refuerzo y con-
solidación mediante hormigón en masa (encofrado,
perforaciones, varillas de refuerzo y demás elementos
y operaciones auxiliares) de los restos de estructura
afectados por la demolición

OCHENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.04 UD TALA DE ARBOL 37.78

Unidad de tala y retirada de árboles de diámetro mayor de 30 cm, in-

cluyendo eliminación, corte y separación de ramas, corte del tronco

en elementos de tamaño manejable, y demolición del tocón y trans-

porte a gestor autorizado de los productos resultantes de la tala. 

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE FÁBRICA

01.02.01 m2 MURO DE PIEDRA 109.84

Reconstrucción de muro de piedra en margen derecha con material

calizo de tamaño similar al exisente, incluso transporte, preparación,

vertido y colocación, incluyendo maquinaria, mano de obra y medios

auxiliares totalmente colocada. 

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.02.03.01 ml RECALCE DE MURO 121.05

Ejecución de recalce en muros existente bataches de 3

metros de longitud, incluso saneo, excavación, relleno de

piedra, encofrado, desencofrado,  retirada de material

suelto y cuantas operaciones sean necesarias para la co-

rrecta ejecución de la unidad. No se encuentra incluido

dentro de la unidad el hormigón necesario para el recal-

ce del muro.

CIENTO VEINTIÚN  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

01.02.02 ml RECALCE DE ESTRIBO DE PUENTE 131.32

Ejecución de recalce en estribo de puente con hormigón (bom-
beo o vertido mediante tolvas) ciclópeo en bataches de 1,5
metros de longitud, incluso saneo, excavación, relleno de pie-
dra, encofrado, desencofrado, retirada de material suelto y
cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecu-
ción de la unidad. No se encuentra incluido dentro de la uni-
dad el hormigón necesario para el recalce del estribo.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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AZUDES CH OSINAGA Y ERROTARANGOIKOA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.03.02 M3 HORMIGÓN HM-20 116.19

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia
blanda, ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según
EHE-08 y DB-SE-C.

CIENTO DIECISÉIS  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

02.05 PA EN ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 2,000.00

Partida alzada de abono íntegro en Trabajos de seguimiento
zona de presunción arqueológico, que incluyen:
- Registro gráfico. Registro tridimensional de la estructuracon
geolocalización de precisión en el sistema de coordenadas
UTM 30, ETRS89, a partir de información gráfica y geométri-
ca, con una resolución final en la imagen de como mínimo 1 pi-
xel/1 cm. El modelo 3D final deberá ser visualizado en cual-
quier navegador, ofreciendo la posibilidad de realizar medicio-
nes y obtener coordenadas xyz de los puntos reflejados en la
imagen.
- Reportaje fotográfico y grabación de video en HD de la es-
tructura y del proceso de ejecución.
-Vuelo dron si fuera necesario.
- Proyecto técnico de la intervención, en caso necesario, de re-
gistro con indicación de las medidas a adoptar para: eliminar
los rellenos del trasdós de la presa/azud y la vegetación u
otros elementos que impidan
el reconocimiento completo de la estructura; el control arqueo-
lógico de los movimientos de tierra; reconocer y documentar la
cimentación de la estructura; y registrar y documentar las sec-
ciones de la estructura.
- Control arqueológico del proceso de ejecución, para control
de zona de presunción arqueológica.
- En caso de que, bien durante los movimientos de tierra para
documentación o bien durante la ejecución de la estructura se
descubriera un azud o presa más antiguos, se aplicará igual-
mente el modelo de documentación descrito.
- Informe final.

DOS MIL  EUROS
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 t GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN LIMPIO O CON
ARMADURA

24.72

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

03.02 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRA Y PIEDRAS QUE NO
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS

4.50

CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

03.03 t GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERA 63.13

SESENTA Y TRES  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

03.04 t GESTIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO 92.02

NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

03.05 t GESTIÓN DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS 13.91

TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.06 t GESTIÓN DE RESIDUOS VEGETALES 128.40

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

03.07 t GESTIÓN DE RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN 26.75

VEINTISÉIS  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03..08 PA OTROS RESIDUOS (INCLUIDOS MEZCLADOS) QUE
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS

210.00

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS

LOS AUTORES DEL PROYECTO

Donostia, a Julio 2025.

INGENIERO DE CAMINOS CANALES
Y PUERTOS

Fdo:Felipe Alvarez
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