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1. SARRERA 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Lan Hidraulikoetako 
departamenduak lurraldeko  ibai eta erreken ingurumen kalitatea mantentze eta 
hobetze aldera programatuta dauden ekintzen artean sartzen da Karrika 
errekako ekintza, Galtzaraberriko presan, Oiartzungo udalerrian.   

Ekintza hauen xedea gure ibaien eremuetan arrainen bizia eragotzi edo zailtzen 
duten erabilpenik gabe dauden ibaietako azpiegiturak kentzea datza. Azken 
finean, beraien luzakakoa eta zeharkako iragazkortasun egoki bat lortzea da, 
berauen egoera ekologiko egoki bat errazte aldera. Ekintza hauek errekan 
uretan gora eragin ezkorra izan dezaketen eta berauek aurrikusi eta zuzentzeko 
izango dira. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)-ekin  Batera finantzatutako 
lanak dira. 

Helburu honetarako, Ingurumen eta Lan Hidraulikoen Departamenduak  Alfonso 
Bernáldez Fogué bide ingeniari Jna.-ri eskatu dio  Eraikuntza Proiektu honen 
idazlana. 

2. AURREKARIAK 

Ekintza honen xedea Galtzaraberri presa eraistea da aurretik deskribatutako 
helburuak lortze aldera. Hontarako Lan Hidraulikoen Zuzendaritzak lan hauek bi 
fasetan egitea erabaki zuen. Lehen fasean eraiste partzial bat burutuko zen eta 
bigarren fase batean ibairen oztopo zen presa kentzea, alboetako bere zatiak  
utziaz egokitasunaren arabera. 

2016ko azaroan Lan Hidraulikoen Zuzendaritzak “Karrika ubidean Galtzaraberri 
presaren eraiste partziala 1.Fasea” proiektua egin zuen non presaren 
eraispeneko 1.fasean egin beharreko lanak zehazten ziren eta ibilguan sortu 
zitezkeen kalteak zuzentzeko neurriak hartzen ziren. 

Lanak 2018ko abuztuan burutu ziren. Lehen fasean presaren eraiste partziala 
egin zen 8,20 m. ko zabalera eta 5 m. ko altuera osotik 1,75 m. ko altueran. 
Ibilguan hondeaketa bat egin zen, hala behin presa kentzean izango den 
ibilguaren trazadura aurrikusiaz. Halaber zubiaren zimentadura sendotzeko 
lanak egin ziren eta baserrietarako errepidean sarbideetan baberako harri-
lubetak jarri ziren. 

Lanak egin zirenetik gaurdainoko euriteak, bereziki 2019ko maiatzeko euri 
jasaren ondoren, zubiak eta herri-bideak ez dutela inongo kalterik izan egiaztatu 
da, eta ibaiak markatutako ibilguaren barnean mantendu dela, ezkerraldea 
gehiago higatuaz, baina kalte aipagarririk sortu gabe. 
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3. DOKUMENTU HONEN XEDEA 

Dokumentu honek Karrika errekaren, Galtzaraberriko presaren eremuan, 
iragazkortasun egokia lortzeko egin beharreko lanak zehazten ditu, 
Galtzaraberri presaren eraispenaren bigarren fasearen bidez, Eraikuntza 
Proiektuaren barnean. Dokumentu honek lanak kontratista bati esleitzeko 
balioko du. 

4. EGUNGO EGOERA 

Proiektuaren aktuazio eremua Oiartzungo udalerritik 8 km. –ra aurkitzen da, 
Artikutzara doan GI-3631 errepidea hartuta. PK 8 inguruan eta Arandan 
baserrira iristerakoan, ezkerreruntza dagoen bihurgunea pasatuta, errepidearen 
ezkerraldean hartzen da sarbiderako bidea. Bide hau Karrika erreka iragaten 
den aranera jeisten da eta zubi baten bidez gurutzatzen du. Bide honek 
errekaren eskuin aldetik jarraitzen du Galtzaraberriko presara iritsi arte, 
ondoren ibaian behera jarraitzen du eta bitan adarkatzen da Urtzelaieta 
baserriari sarbidea emateko. Adar hontatik aurrera bideak mendian gora 
jarraitzen du lurrezko zelaigune batean.  

Urtzelaieta baserrirako sarbidea soilik GI-3631 errepidetik egiten da, izan ere 
beste aldetik dagoen lurrezko pista ez da aukera ona, eguraldi lehorra eta todo 
terreno ibilgailu bat izan ezean. Horrela, egingo den edozein ekintzak sarbide 
hau aldioro erabilgarri izatea eskatzen du.  

Proiektuaren xedea den tartean, arrainen fauna migratzaileak errekan gora 
egiteko oztopatzen duen azpiegitura nagusia Galtzaraberriko presa da. Izan ere 
4 m. inguruko garaiera pasaezina du. Egun presa erabilpenik gabe dago eraitsi 
berri den Urtzelaietako Zentral Hidroelektrikoa dela eta., eta ez duenez inolako 
funtziorik egiten bera kentzea planteatzen da. Gainera, presatik  90 m. uretan 
gora zubi bat dago GI-3631aren sarbiderako bideari Karrika erreka zeharkatzen 
ahalbidetzen diona.  

Presa kentzeak aipatu zubi honengan eta errekaren eskubi aldeko bidean 
eragin lezake, presatik uretan gorako zatian.  

Ekintzarako zatiaren azterketa eta deskribapenerako, errekan zehar ardatz 
longitudinal bat sortzen da, eta hala oinean kokatu ekintza ezberdinak. Ardatz 
hau ibain goitik ibaian behera igarotzen da, 190 m. –ko luzeera total batekin. PK 
0+000  zubiaren uretan gora kokatzen da, presaren ondorioz ur geldiak dauden 
zonaldean. 

Gainera errekarekiko, presaren gailurra harrapatzen duen ardatz 
longitudinaletik pasatzen den zeharkako ardatz bat ere sortzen da. PK 0+00 
bere ezkerraldean egongo da. Ardatz honek presako edozein puntu 
erreferentziatzeko balioko du. 
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Ekintza eremuko hiru elementu nagusiak deskribatuko ditugu , ekintza eremuko 
erreka, Galtzaraberriko presa eta presaren urez goitiko Karrika errekaren 
gaineko zubia. 

4.1 KARRIKA ERREKA 

Gure lan eremuan, Karrika ubideak 1 Faseari zegokion morfologiari dagokionez 
aldaketak azaltzen ditu, presaren altuera 1,75 m. ra txikitzean eta ibilgua 
modelatzeko egin ziren lur mugimenduen ondorioz. Jadanik ez da ur pilaketarik 
ikusten baizik ur-jario jarrai bat atzematen da malda haundiagoaren ondorioz,  
2% ingurukoa. Presaren txikitzeak eta ibaia bideratzeko lanek ezkerraldeko 
garraiaketak ia guztiz ekidin dituzte. Ezkerraldea uraldiek higatu dute lursailean 
hozkadak sortuaz, ubideak ibailade horretara itsatsi nahiko balu bezela, aurreko 
ibilguaren bila. Eskuinaldean sedimentuzko zorudun eremu zabal eta lau bat 
gelditzen da erreka eta zerbitzu bidearen artean, ibairen mendi-hegalean 
gailurra hartuaz, zubiaren inguruetan (PK 80) beraien arteko berizketa 9 m. –
koa izanik 25 m. –koa distatziarik luzeenean (PK 110), presan 16 m. –raino 
gutxituaz. 

Egungo zubiaren eta presaren arteko ibairen malda bien arteko koten 
diferentziatik hartzen da, 176,75 eta 175,50m,  63,49 m. –ko luzeran, egungo 
emaitza  %2 -ko  malda izanik. 

 Presaren un mantsoen eremua, ezkerraldean sarbideko bidetik ibilgura doan 
mendi hegal xuabe batez ezaugarritzen da, bestalde eskubialdean mendi 
hegalaren malda haundiagoa da, 1H:1V ingurukoa.  

Ezkerraldean egoera onean dagoen erabilera pribatuko etxabola bat 
nabarmentzen da, baita etxabola eta araneko baserriei zerbitzua ematen dien 
elektrizitateko lineak ere. 

Eskubialdean hormigoizko pista bat nabarmentzen da, berau aurrez esan 
bezela Urtzelaieta baserrirako sarbide bakarra izanik. 

4.2 GALTZARABERRI PRESA 

Galtzaraberri presa Karrika errekan kokatzen da, 90 m. uretan behera aurrez 
aipatu sarbidetik. 

Behin ubidean, ezkerraldeko horma bularrera bidezidor batetik iristen da, 
ibilgailuentzat ez da erabilgarria eta zuhaitz artean presaren ibaiz beheko 
uretara bideratzen du. Eskubialdeko horma bularrera berriz hormigoizko bide 
sendotik iristen da 

 



GFA/ Obra Hidraulikoak 1 Dokumentua MEMORIA 

 

Karrika errekan dagoen Galtzaraberri presaren eraisketa proiektua. 2 Fasea Orr.7 

Presa proiektu hontarako zehaztu den ardatz longitudinalean PK. 133,49 -an 
kokatua dago.  

Hormigoizko presa bat da. 32,50 m.-ko luzera du, horma bular lateralen artean, 
sekzio trapezial bat du, bere zimendazioaren gainetik 4 m.-ko altuerakoa 
altxaeran. Gailurraren kota 177,20 eta 177,30 tartean kokatzen da, eta 
zimentazioaren gainkaldeko aurpegia 173,30-ean. Ubidearen presaren ibaiz 
beheko uren ohantzea 172,00 da. Tarteko eremuan presaren eraistea egin zen 
isuriaren ezpainaren kota 175,50 – era gutxituaz 8,20 m. –ko luzeran. 

 Presak hondoko hustutze sistema bat du, eskubi aldean kokatua, 
gainezkabidearen muturraren ondoan. Uhate metaliko bat du, eskuzko bolante 
batez eraginda, non bere irekiera gradua kontrolatzen duen. Egun itxita dago, 
isuri txiki batekin, baliteke estankamendu faltaren ondorioz 2001 urteko 
argazkietan hurateak erabat irekita ikus litezke eta bertatik uretan gora erreka 
ikus liteke. Egun uretan gorako metakinek hustubidearen goikaldeko nibela 
dute, eskubialdean; aldiz ezkerraldean ia gainezkabidearen nibela dute. Honek 
azaltzen duena zera da, jadanik aspalditik ez dela hondoko hustubiderik 
irekitzen. Presak ezkerraldean isurbide ireki bat du 176,41 kotan, baina 
trasdosaren  gordailuek estaltzen dute.  

Planoetan oina, altxaera eta zeharkako perfilak errepresentatzen dira. Presaren 
bolumen osoa 300 m3 –koa dela uste da. 

4.3 ERREKAREN GAINEKO ZUBIA 

Errekarako sarbideak  berau zubi baten bidez gurutzatzen du. Proiketu 
honetarako zehaztu den  PK 70,000 ardatz longitudinalean kokatzen da. 

Zubi honek hormigoizko pista baten bidez Urzelaieta baserrirako sarbidea 
posible egiten du. Sarbide hau uneoro irekita egon behar du izan ere aipatu 
baserriak ez du beste aukera bideragarririk. Hori dela eta hau gauzatu dadin 
beharrezko neurriak hartu beharko dira. 

Hormigoi armatuzko zubi bat da, 5 m. –ko argiko bano bakarrekoa eta 5,40 m. –
ko zabalerako taula batekoa. Horma bularrak hormigoi armatuzkoak dira eta 
azalean zapata baten bidez zimendatuta daude. Zubiaren planorik ez dagoenez 
zapataren morfologia eta horma bularraren altxadura soilik hozdoztatzeak in 
situ eginez zehaztu ahal izango da.  

Fase 1 –an hartutako laginetan horma-bularren zapatak azaleratu dira, non 
berauen gainaldea 176,64 kotan kokatzen den, 2 m. –ko garaierarekin 
zimendadura eta taularen artean. 
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 Taula hormigoi armatuzko harlauza bat da, 5 x 5,40 m. eta 15 zm. –ko 
lodierako horma bularretan biapoiatua.  

Taula 179,00 ko kotan kokatuta dago, aldiz  errekaren ohantzea 176,75 m.-an 
dago. Zoru alubial egonkortuaren kota 175,14 –an kokatzen da (zapataren 
gainkaldetik -1,5 m.-ra laginen arabera). Harkaitzaren azaleneko zatia 172,14 –
an kokatzen da.  . 

1. Eranskinean Egungo egoera.Topografia eta argazkiak proiektuaren idazketa 
momentuan lanen eremuaren egungo egoera jasotzen da 

5. LANEN DESKRIBAPEN LABURRA 

Lanak, Oiartzungo udalerrian kokatua dagoen Galtzaraberri presaren inguruan 
dagoen Karrika errekaren permeabilizazioaren bigarren fasea egitean datza. 

Ekintza hauek Galtzaraberriko presaren eraispen partzialeko lanak osatzean 
datza, non arrainen migraziorako oztopo izatea utzi dezan, eta errekaren ibilgua 
osatuko duten lur mugimendua izan dadin, halaber zubia eta eskubialdeko 
mendi-hegalerako sarbide den bidea sendotuaz. 

 Lanak berriztatze eta ingurumenaren hobekuntzarekin osatuko dira. 

6. AURRETIKO AZTEKETAK 

6.1 TOPOGRAFIA 

 Proiektu hau Lan Hidraulikoen Zuzendaritzak espresuki dokumentu 
honentzako egindako jasotze topografikoarekin idatzia izan da. Altxatze 
topografiko hau programa informatikoetan lurrazalaren erreproduzkio digitala 
egiteko egina da.  

1.Eranskinean Egungo egoera.Topografia eta argazkiak altxatze 
topografikoaren ezaugarriak azaltzen dira. 

2. Dokumentuan : Planoak jasotze topografikoa eransten da. Proiektuaren CD –
an bere bertsio digitala dago.  

6.2 AZTERKETA GEOLOGIKO GEOTEKNIKOA 

Lan Hidraulikoen Zuzendaritzak proiektu honen xede den errekaren zatiaren 
Azterketa Geologiko Geoteknikoa egiten zuen, bere ezagutza eta analisirako. 

Aipatu azterketa honen izena KARRIKA-OIARTZUN ERREKAN 
GALTZARABERRI PRESAREN INFORME GEOTEKNIKOA da, eta IKERLUR 
enpresa espezialistak 2015ko abenduan idatzia izan da. 
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Kasu honetan presatik ibaiz gora 100 m. ko ibilbidean doan errekatxo baten 
eskubialdean doan auzo-bide baten egonkortasuna aztertu da. Gainera erreka 
gurutzatzen duen zubiaren bidearen egonkortasuna ere kontutan hartu da.  

Modu orokor batean lurrazalaren ezaugarriak bezela izendatuko dugu : 

Zonaldea zeharkatzen duen ia auzo-bide guztia lurzoru kolubial nahiz 
alubialetan apoiatzen da . Bidearen azpiko lurzoruen lodierak altuak dira eta 
gutxieneko 2,5 m. eta gehieneko 10 m. –tik gertuko sakonerakoak. Presatik 
urbilen dagoen eremuan, bidearen kanpoko ertza harlangintzako horma txiki 
batek eutsitako betekinetan apoiatuta dago, egun egoera nahiko ezegonkorra 
du. Soilik bidea Gatzaraberriko presaren eskubiko horma bularratik gertu 
pasatzen da harkaitzezko substratuen gainetik.  

Zubiaren eremuan betekinen pilaketa garrantzitsu bat dago eta batez ere 
lurzoru alubialena. Errekatxoaren egungo ibilguaren azpian, harkaitzezko 
substratua 3 eta 4,5 m. –ko sakonera aldakorrera azaltzen da. 

Lanen 1.go Fasean horma-bular bakoitzaren ondoan bi lagin hartu ziren 
dentsitatae ertaineko zoru alubial granulatsua zapataren gainkaldetik 
batazbeste 1,5 m. –ko sakoneran dagoela zehaztuaz. Sakonera hortan zorua 
harkaitzezkoa da, presaren aurretiko ibilgua osatuaz. 

2. Eranskinean : Azterketa Geologiko-Geoteknikoan eransten da aipatu 
dokumentua. 

6.3 INGURUMEN TXOSTENA 

Galtzaraberriko presa  Aiako harrien parke naturalaren mugen barne gelditzen 
da, hain zuzen kontserbazio aktiborako banatua dagoen  eremuaren barnean. 
Halaber, Natura 2000 Sareari dagokion ZEC –aren Aiako harria ES2120016 
mugen barnean dago, non presa bera ekologi berriztatze zona bezela banatuta 
dagoen (ZEC- kontserbaziorako eremu bereziak). . 

Proiektu honen idazketarekin paraleloki, nahitaezko Ingurumen txostena idatzi 
da, izan ere Habitat –eko 92/43/CEE Zuzendaritzako 6.3 artikuluak, nahiz 
abenduaren 13 –ko Ondare Natural eta Biodibertsitatearen 42/2007 Legearen 
45.4 artikuluak, zera diote “Natura 2000 Sareko espazioetako gestioarekin 
erlazio zuzenik edo horretarako beharrezkoa ez izanik ere, leku hauetan modu 
eraginkor batean eragin dezaketen, indibidualki edo beste plan batzuekin 
konbinatuta, edozein plan, programa  edo proiektuek lekuan bertan bere 
eraginen balioztapen zuzen bat egingo zaiela”.  

Ingurumen txostenaren xedea alde batetik Karrika errekaren egungo ingurumen 
egoeraren balioztatze bat egitea izango da Galtzaraberriko presak eragindako 
eremuan eta bestetik, aipatu presaren eraisteak ZEC –eko Aiako Harria 
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(ES2120016)  espazioan eragin hautemangarririk izan dezaken, konkretuki bere 
kontserbazio helburuetan, eta Natura 2000 Sareko ekologi koherentziariarekiko. 

Ingurumen txostena obra osorako egin da, 1.go Fasea (jadanik eraikia) eta 2. 
Fasea. Hala igorri zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Lan 
Hidraulikoen departamenduari, zeinen ebazpena 2017ko maiatzaren 11 an 
Ingurumen saileko Zuzendari Nagusiak eman eman zuen. 

3 Eranskinean: Ingurumen Txostena Proiektuan  ebazpen hontan eskatutako 
hartu beharreko neurriak sartzea arrazoitzen da hala nola dokumentu hau  eta 
Ingurumen Sailaren Ebazpena eransten da.  

6.4 ARKEOLOGIA 

Arkeologikoaren Zerbitzuan kontsulta egin ondoren, zera zehazten 
da;“Teniendo en cuenta la falta de información disponible, tanto en nuestros 
archivos como en el informe ambiental aportado, consideramos que para poder 
decidir sobre la idoneidad del mantenimiento parcial o total de la presa, se 
requiere un estudio previo más exhaustivo sobre su valor patrimonial”. 

Lehenengo faseko lanetan arkeologo batek presa ikusi zuen eta eraistsitakoa 
hormigoia zelako ez zuela baliorik egiaztatu zuen. 

Bigarren faserako berriro ere arkeologo baten ikustaldi bat beharko da eta 
txosten bat egingo da. Hori dela eta aurrekontuan arkeologia ekintzetarako 
aurrekontu-sail bat jasotzen da. 

7. HARTUTAKO ERABAKIAREN ARRAZOITZEA 

Errekan dagoen Galtzaraberri presa arrain migrazioarentzat oztopo gaindiezina 
da, hori dela eta bere eraistea halabehartzen du migrazioa posible egiteko eta 
hala ibaiaren ibilbidearen honbideratze ekologikoa posible egiteko. 

 

Behin lanen lehenengo fasea amaitu ondoren eta erreka mendebaldera, bere 
ezkerraldera, inguratzen dela ikusten da, bere aurreko ibilgua azalduz, ekintza 
bakar batean gainontzeko presaren eraistea aukeratzen da, hau eraispen lanen 
bigarren fasea izanik. 

Urtzelaieta baserrirako sarbidea den GI-3631 errepidea uneoro lanen garaian 
irekita izatea derrigorrezkoa da, beste aldetik ez bait du aukerarik, lur bidea bait 
da. Honek uneoro zubia eta bidea irekita izatea behartzen du. 

Presaren eraisteak uretan gora izango du eragina hertzetan sortutako 
higadurarekin presa eraitsitakoan errekaren ibilguak jasandako aldaketa 
hidromorfologikoarekin. Aurrez aipatu bezela, higaduraren eraginik haundiena 
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auzo bidea sostengatzen duen eskubiko aldeak jasango du, eta zoru 
alubialetan zimendatutako uretan gorako zubiak.  

Presa eraisterakoen ezin dezakegu utzi uraldiek basoan pilatutako zoru dena 
arrastatzen, beraien etorrera ez bait dago aurrikusterik, beraz presa partzialki 
eraitsiko da eta zubia eta presaren bitartean lur mugimenduen bitartez 
errekaren ibilgu berria egingo da. 

Lan hauetan ibilgu berria  presa aurretiko errekaren ibilguan egitea aztertzen 
da. 

Ibilgu berria oinean eta altxatze trazaduran zubiaren urez gorako egungo 
trazadura eta presaren urez beherakoarekin bat dator. Proiektatutako ibilguaren 
ohantzea metaketarik gabeko zoru alubialean egongo litzateke, harkaitza 
sakonera haundiagoan egonik. Eskuinaldea harri-lubetaz babestuko da uraldien 
higadurak auzobidea kaltetu ez dezaten, hontarako 5H:4V inklinazioa hartzen 
da. Ezkerraldearentzako ezpondaren hondeaketarako 2H:1V inklinazioa 
hartzen da, lurzoruaren ezaugarrien arabera egonkortzat jotzen bait da. 
Etxabolaren aurrekalkeko eremuan ezponda gogortuko duen harri-lubeta bat 
jarriko da zonalde hori oso estua geratu ez dadin, eta aldi berean erribera hori 
higatu ez dadin. Ibilguaren oinarriko zabalera zubiaren uretan gora eta presaren 
uretan behera duena hartzen da, zein 7,5 m. –koa den. Zabalera hau zubiaren 
estuguneko ( 5. m) trazadurara egokitzeko bi ibaiertzetan harri-lubeta jartzea 
behartzen du, aipatu zubian ia harri-lubeta bertikal batetik hasiaz (1H:5V) 
(horma-bularren aletak osatuz) linealki 5H:4V – ra jeitsi arte. 5H:4V baino harri-
lubeta bertikalagoa harri-lubeta hormigonatua izango da eta grabitateko 
hormaren diseinua izango du. 

Zubia ibilgu berriarentzat aurrikusten den kota baino gorakoko batean 
zimendatuta dagoenez (lanen lehen fasean hartutako laginen arabera) 
harkaitzeraino bere zimendaduraren lurreztatzea ikusten da. 

Falta den presaren eraistea partzialki egingo da, bi ibaiertzetako horma-
bularren zatiak utziaz, presa-lursail elkartzen diren guneak babesteko, eta 
azpiegitura hidrauliko honen testigantza uzteko, lanen lehen fasean eginiko 
Azterketa Arkeologikoan biltzen diren gomendioen araber 

Eraitsiko ez diren presaren zatiek “presaren aurretiko” errekaren ibilbidea 
ahalbidetzen dutela aipatu behar da, izan ere bere eraikuntzan ibaiertzak 
hondeatu ziren horma-bularrak sartzeko. Bere erabateko eraisketa estetikoagoa 
izan zitekeen (edo ez), baino ibilguak haserakoren aldean zabalera haundiagoa 
izango zukeen, errekaren haserako ibilbidea aldatuz. 

Eta eskuinaldean presaren zati bat uzteak seguraski bertan pilatuko diren 
metakinek mendi hegalaren behekaldea babestuko dute zeinen gailurra 
baserrirako bidea den. 
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Eskuinaldean presa 5H:4V inklinazioan ebakiko da ibilgu berriaren 
eraikuntzarekin bat, eta ezkerraldean irizpide estitikoarengatik harmalailditik 
mantentzea hautatzen da. 

Bigarren fase honi dagokion Ingurumena berriztatzeko neurriak hartzen dira, 
landareak aldatuz (zuhaixka eta zuhaitzak), lurzoruaren berreztapenarekin, 
lanen kalte guztiak kenduz. Harri-lubetetak ere landareztatu egingo dira 
erriberen berriztatzea posible eginez. 

8. DEFINIZIO GEOMETRIKOA 

Ekintzen definizio geometrikorako, oinean ardatz bat sortzen da. Ardatz hau 
uretan goitik uretan behera pasatzen da, 180 m. –ko luzera osoarekin. PK 
0+000 zubitik uretan gora kokatzen da, hasera batean gutxigorabera presak 
sortzen zituen ur geldien zonaldean. Zubia PK 70,00 – ean kokatzen da eta 
presa PK 133,49 –an.. 

Gainera errekarekiko zeharkako ardatz bat eraikitzen da zein presaren 
gainkaldeko luzakako ardatzaren azpitik pasatzen den, PK 0+00 bere 
ezkerrraldean kokatuz. Ardatz honek presaren edozein puntu erreferentziatzeko 
balioko du. 

8.1 IBILGUA 

Oinaren trazadura hasera batean PK 90,00 arte zati zuzen batzuekin azaltzen 
da, ezkerraldetik presara iritsi arte bi bihurgunek (R1=23,75 m. eta R2=46,25 
m.) jarraitzen dute, PK 133,49 –an, presatik uretan beherako ibilguaren 
trazadurarekin elkartzeko. 

Ibilguaren haseran dagoen malda , 1 go Fasea baino lehen presaren  ur-geldiak 
iristen ez ziren lekuan, eta bertatik uretan beherako ibilgua haruta, “presa 
aurretiko” presaren ohantzea balioztatzen dugu, non luzakako trazaduran 
4,14% malda duen zuzen bat izango litzatekeen. 

Zeharkako ebakidura tipoa (PK 90-PK 133,49) 7,5 m.-ko oinarria duen trapezio 
bat izango da, eskuineko maldak 5H:4V (2 m. –ko garaierako harri-lubeta) eta 
gainontzekoa 3H:1V; eta ezkerraldea 2H:1V- 

PK 72,12  -tik (zubia) PK 90 – era oinean eta altxaduran transizio linealeko zati 
bat izango da zubiaren barneko sekziotik ( 5 m. zabalera x 2 m. garaiera) 
hartutako sekzio tipora. 

8.2 PRESA 

Oinean presaren trazadura ibilguarentzat diseinatutakoaren jarraipen bat da 
presaren uretan beherako trazadurarekin bat egin dezan. 
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Presaren altxaduran trapezio formako eraiste bat diseinatzen da, 7,5 m. –ko 
oinarriarekin (ibilgu berriarentzat hartutako zabalera). Eskuinaldean presa 
5H:4V inklinazioarekin ebakiko da ibilgu berriaren eraikuntzarekin bat, eta 
ezkerraldean harmailalditik hasita mantentzea erabakitzen da, 0,5 m. –ko babes 
batekin. Trapezioaren oinarria presaren gorputzaren haseran 173,04 kotan 
geldituko da eta azkeneko zatia 172,00 kotan.   

2. Dokumentuan Planoak deskribatutako definizio geometrikoa errepresentatu 
eta definitzen da.  

9. KALKULU HIDRAULIKOAK 

Errekaren modelizazio bat egin da IBER programa informatikoaren bidez 
urpean geldituko den eremua eta harri-lubetari ezarritako neurrien egokitasuna 
aztertzeko. 

Azterketa eremuaren kuenka 4,61 km2 –koa da. 10 urteko bueltako periodoan 
izango lukeen urperaketa maila hartu da.  

Lortutako emaitzareki ikuste da proiektatutako ibilgua nahikoa dela QT10= 22,73 
m3/seg ur emaria hartzeko. 

Gainera, Azterketa Hidraulikoak ibilguaren ezpondako harri-lubetaren 
estaldurarako  parametro hidraulikoen beharrezko baloreak ematen dizkigu. 

 4. Ersankinean  Kálkulu Hidraulikoak jasotzen dira egindako aurrikuspenak. 

10. KALKULU  ESTRUKTURALAK 

Hartutako ibilguaren harri-lubetaren diseinua arrazoitzen duten kalkulu 
estrukturalak egin dira, bai grabitateko horma gisara funtzionatzen, nola 
ezpondaren estalgarri bezala. 

 5. Eranskinean kalkulu Estrukturalak harri-lubetaren diseinuaren justifikazioak 
eransten dira. 

11. LANEN DESKRIBAPENA 

 Proiektu hontan egin beharreko lanak presaren eraistearen bigarren faseari 
dagokionak dira. 

11.1 LUR MUGIMENDUAK  

11.1.1 IBILGURAKO SARBIDEA 

Errekaren ibilguan lanak egiteko lur mugimenduak eta eraisketa egiteko 
makinek erabiltzeko moduko sarbideak egin behar dira.  
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Sarbide hontan makinaria pisutsua sartu aurretik bere berriztapena egingo da. 
GI-3631 –rako desbideraketa baino 20 m. lehenago errepidearen ezkerraldean 
hondoratze bat dago (aranaren aldea)., Errepidearekiko zeharkako 2 m. –ko 
zabalerako zanga bat irekiko da eta hondoraketaren sakonerakoa, ondoren 
hormigoiztutako harriz beteko da zoruaren kotaraino, eta todo unorekin 
hornituko da.  

Behin ibilguan, presara ezkerrekoa aldetik sartuko da, bertako landareria 
desbrozatuko da sarrerako pista ireki arte. Aurretik  errekako sedimentuetatik ( 
graba, bolo, area eta buztina) ateratako materiala sarrerako pista egiteko 
erabiliko dela aurrikusten da. Eta material honen pilaketa ureztatuko ez diren 
eremuetan pilatuko da geroko sarbideetarako. Lanak amaitzean sarbiderako 
erabilitako eremua konpondu beharko da, mendi hegaleko ez den material 
guztia kenduz. 

11.1.2 PRESAREN ERAISTE PARTZIALA 

Planoetan zehaztutako presaren gorputza eraitsiko da. Altxadurako bere 
proiekzioa eremu trapezoidal bat izango da, 7,50 m.-ko oinarria 172,00 
kotarekiko; gaineko aldea17,45 m eta 3,50 m. –ko garaiera trapezioaren 
oinarriarekiko. Azkenean, presaren erdiko zatia erabat eraisten da, bere zati bat 
eskuineko horma-bularrean utziaz, 5H:4V inklinaziozko ebakidura batekin, eta 
beste zatia ezkerreko horma-bularrean, harmalaildia mantenduko duen 
inklinazio batekin. 

Eraitsi beharreko presaren boumen osoa 156 m3. –koa da. 

 Bota aurretik, presaren elementu metaliko denak kenduko dira, eta orokorrean 
presa txikiaren gorputzaren fabrikako obraren ezberdina. Presa ibaiz goitik 
eraitsiko da mailu haustailuz hornitutako retroeskabadorekin. Lehenik eskubi 
aldea hautsiko da, eskotadura moduan, uraren irteera gidatzeko. Botatzea 
eskubiko aldetik ezkerreko aldera egingo da. Ibilgutik botatako hormigoizko 
material dena aterako da, bertan inolako elementu arrotzik utzi gabe, eta 
hondakinen kudeaketarako zentru edo zabortegira eramango dira.  

.Presaren eraistea faseka egingo da ibilguko lur-mugimenduekin koordinatuaz. 

Haserako eraisketan presaren gainalde guztia 175,50 (isuriaren ezpainaren 
egungo garaiera) kotan utziaz egingo da. Eraisketa azkarra da ia ibilguan 
inolako lur mugimendurik gabe. Ondoren, presaren gorputzaren eraisketa  bi 
fasetan egingo da. 175,50 –etik 172,00 –ra altuera gutxitu behar denez (3,50 
m.), bi fasetan gutxitzea proposatzen dugu, sekzio trapeziala hauetako 
bakoitzean 1,75 m. gutxituz. Behin eraisketa fasea amaitu ondoren ibilguko lur-
mugimenduak egingo dira. 

Presaren eraisketa osoa fase bakar batean egitea ere aukera bat izan liteke, 
eta ondoren aurrikusitako ibilguko lur mugimenduak egin. 
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11.1.3 ERREKAREN IBILGUAREN HONDEAKETA 

Behin presa partzialki eraitsita ibilgua hondeatuko da, Planoetan marraztutako 
definizio geometrikoaren arabera. 

3000 m3 inguruko lur mugimendua aurrikusten da, hauetatik 2.850 m3 
metakinezko materiala eta ur bilketaren basoan pilatutako garraiaketak izango 
dira, eta 150 m3 metatu ezinezko zoru alubialezkoa, harri-lubetaren 
zimentaduraren hondeaketan.: 

Aterako diren lurren erabilera ondoko kuadroan aurrikusitakoa da: 

LuR-MuGIMENDuEN BANAKETA GLOBALA 
Lanen eremuan jalkitako lurrak 1.000 m3 
Hondakinen kudeaketarako zentrura eramanak 1.500 m3 
Errekak xurgatzen dituen lurrak 500 m3 
OSOA 3.000 m3 

 
lur mugimenduetarako aurrikusitako fase ezberdinak grafiatu dira, eskuinaldeko 
ezpondaren hondeaketa 5.6 m. –ko luzerako batatxe bidez egingo dela 
azpimarratuz 

11.1.4 ZUBIAREN ZIMENDADURAREN LURREZTAPENA 

Planoetan aurrikusitako ibilguaren hondeaketak geroko ibilgua (175,19) kotara 
egotea behartzen du zimendaduren sostenguarena (176,24) baino baxuago, 
hori dela eta honen lurreztapena egitea beharrezkoa izango da, zoru irmoan 
sostengatuta uzteko. 

Batatxe bidez zimendatuta egingo dira hondeaketak, beti 2 m. –ko luzera 
gainditu gabe. Ondoren, HM-20 hormigoiz hondeaketa beteko da zimenduaren 
planorarte, aurrez dagokion kofratua jarriaz. Lan hauetarako errekaren isuria 
mugatu egin beharko da lanen aurkako aldean eta hondeaketako ura 
ateratzeko xukatze bonbak erabili beharko dira. 

Planoetan aurrikusitako lurreztaketa islatu da, “presaren aurretiko” ibilguaren 
perfilaren kota kontutan harturik eta horma-bularren zimentaduraren kota 
aurrikusirik.  

11.1.5 EZPONDAREN BABESERAKO HARRI-LUBETAK 

Behin ibilgu berriaren ezpondaren harri-lubeta hondeatuta, ezpondaren 
estalgalgarri izango den harri-lubeta ezarriko da. Eskuinaldean, zubia (PK 
72,12) eta presaren (PK 133,49) –ren artean. Eta ezkerraldean zubia eta PK 90 
artean,  etxabolaren aurreko aldea babestuz. 

Sekzio tipoa 1,50 m. –ko lodierako harri-lubeta lehor batena da, 5H:4V malda 
eta 2m.-ko altxadurako garaierarekin. Zimendadurak zoru alubialean 0,80 m. –
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ko sakonera hartuko du eta hormigoizko harri-lubeta bat eraikiko da gutxienez 
ibilguaren mailatik 0,50 m. gorago. 70-80 zm. –ko daimetroko (550-830 kg.) bi 
harri errenkada jarriko dira eta aukeratutako erreka harrizko 0,20 m. –ko 
gereuza bat jarriko da, ohe eta iragazki gisara, hondeatutako ezponda eta harri-
lubetaren harrien artean. 

Zubiaren sekzioaren eta ibilguaren sekzio tipoaren loturak harri-lubeta 
hormigonatuak erabiltzea behartzen du, grabitate hormaren diseinuarekin. 
Zubiaren ondoan horma-bularraren aleta sortuko du eta arkubarneraren 1H:5V 
inklinazioa izango du. Zubian altxaduraren garaiera 3,76 m. –koa izango da. 
Arkugaineraren inklinazioak eboluzio lineal bat izango du 5H:4V inklinazio tipora 
iritsi arte. Eskuinaldean eboluzio hau PK 72,12 eta PK 90 –en artean egiten da. 
Ezkerraldean PK 72,12 eta PK 80 artean. 

11.1.6 DRAINATZE LANAK 

Bidearen azpiko egungo (ODE1 eta ODE2) drainatze lanen jarraipena egingo 
da ODE-ren irteera ibilguaren harri-lubetarekin lotuko duen kanal baten bidez. 
Kanal honek sekzio triangularra izango du 1 m. –ko zabalea eta 2H:1V 
inklinaziodun aldeak dituena  eskuz eginiko egungo pendiz baten bidez sortua 
eta ondoren aukeratutako gutxigorabera 5 zm. –ko lodierako erreka harriz 
eginiko estalketarekin hornituaz. 

11.2 INGURUMEN EKINTZAK 

Ezpondaren babeserako harri-lubeta lehorrean sahats estakak jarriko dira eta 
harri-lubetaren gaineko aldea lur begetalez estaliko da. Ezpondan kokozko 
sarezko manta bikoitz bat ezarriko da 225-350 gr/ m2eta belarakarak ereingo 
dira. 

Lanek eragindako lurrazal guztiak lehengoratuko dira. Behin makinen 
mugimenduak kaltetutako lurzorua deskonpaktatu ondoren, lanetan bertan 
pilatutako lur begetala zabalduko da bertan, eta birperfilatzeari eta finketari 
ekingo zaio, lurzoru naturalarekin doitze fisiografiko bat eginez. Ondoren 
belardiko espezieak eskuz ereingo dira. 

Lanen bilakaeran presaren inguruan dagoen landareriarekiko alferrikako kalteak 
ekidingo dira, derrigorrezko zuhaitz eta zuhaixkak soilik botako dira. 
Horretarako lanen eremua mugatu egingo da eta beharrezkoa ikusiz gero 
balizatu ere egingo litzateke, derrigorrez kaltetu behar ez diren zonak ez 
hartzeko. 
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12. KALTEAK 

Proiektu honetan ez da aurrikusten egungo zerbitzuen azpiegiturekiko kalterik. 
Ezker alderako sarbide bezela egingo den bidexkak ez du argindar sarerik 
kaltetu beharko.  

Ezker alde honetan P.R. – a seinaleztatzeko zuhaitz batzuk pinturaz markatuta 
daude ( txuria eta horia). Berauetakoren bat bota ezkero, seinaleztapena beste 
gertuko zuhaitzen batean birjarriko da. . 

Laneta zoru pribatuko bi lursail okupatzea aurrikusten da. 2 lursailean ibilgu 
berriari leku emateko derrigorrez lursail honen azalera bat okupatuko da. 
Gainerako lanek kalteutako tlursailak publikoak dira. Eta beste okupazioak 
laneta behin-behinekoak  izango dira. 

 10. Eranskinean  Lursailak  lanek kaltetatko lursailak zehazten dira. 

13. OSASUN ETA SEGURTASUNERAKO OINARRIZKO AZTERKETA  

Urriaren 24ko Errege Dekretuan 1627//97,non eraikuntzako gutxieneko osasun 
eta segurtasun lege xedapenak jasotzen diren eta hori bete aldera, memoria 
honen 8. Eranskinean atxikituta dago, Erikitze Proiektu honen Segurtasun eta 
osasunaren azterlana. 

14. HONDAKINEN KUDEAKETA 

 105/2008 Errege Dekretuan, eraikuntza eta eraispenetako hondakinen 
produzkioa eta kudeaketa erregulatzen da, eta 4. artikuluko a azpiatalean 
esaten den bezela, 9.Eranskinean sartzen da eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinen kudeaketaren azterlana. 

15. LANEN EPEAK 

Proiektu honetan definitu diren lanak egiteko epea BI HILABETEKOA da. 

6. Eranskinean: Lanen Plana lan nagusienen kronograma bat azaltzen da. 
Baita, lanen gauzatze fase ezberdinen deskribapena ere. 

16. PREZIOAK 

Proiektu honen lanen epeak kontutan hartuta ez da prezioen berrikusterik 
egingo. 
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17. AURREKONTUAK 

4. Dokumentuan, Aurrekontuak, esan bezela, Proiektu honetarako aurrekontuak 
ondoko hauek dira: 

Materialaren ejekuzioaren aurrekontua 

honetarako aurrekontuak ondoko hauek dir Materialaren ejekzioaren 
aurrekontua kantitate honetan datz: 

EHUN ETA HEMEZORTZI MILA ZORTZIREHUN ETA LAROGEITA 
BEDERATZI EURO ETA HIRUROGEITA HAMAIKA ZENTIMO (118.889,71 €) 

Kontrataren ejekuzioaren aurrekontua 

Kontrataren ejekuzioa aurrekontua kantitate honetan datza:  

EHUN ETA HIRUROGEITA HAMAIKA MILA EHUN ETA LAROGEITA 
BEDERATZI EURO ETA HOGEITA BEDERATZI ZENTIMO (171.189,29 €) 

18. PROIEKTUA OSATZEN DITUZTEN DOKUMENTUAK 

1 DOKUMENTUA: MEMORIA ETA ERANSKINAK 

MEMORIA 

Memoriaren Eranskinak 

1.go Eranskina: Egungo egoera .Topografia eta Fotoak 

2. Eranskina: Azterketa Geologiko-Geoteknikoa 

3. Eranskina: Ingurumen txostena 

4. Eranskina: Kalkulu Hidraulikoak 

5. Erasnkina: Kalkulu Estrukturalak 

6. Eranskina: Obra plana 

7. Eranskina: Prezioen arrazoitzea 

8. Eranskina .Oinarrizko Segurtasun eta Osasun azterketa  

9. Eranskina: Hondakinen kudeaketa 

10 Eranskina Lursailak 
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II DOKUMENTUA: PLANOAK 

PL01- 01-KOKAPENA ETA KOKALEKUA     E: Denetarik 

PL02.1.1.-IBAI EGUNGO EGOERA- oinplano/ luzetarako profila   E: 1.500 

PL02.1.2.-PRESA EGUNGOEGOERA-oinplano/luzetako profila   E: 1.200 

PL03.-   OIN NAGUSIA         E: 1:200 

PL04.1.- IBILGUKO LANAK  –  oinplano/luzetako profila               E:1.500 

PL04.2.- IBILGUKO LANAK – Sekzio tipoak eta xehetasunak   E: Denetarik 

PL04.3.- IBILGUKO LANAK – Zeharkako profilak (2 h.)   E: 1:250  

PL05.- PRESAREN ERAISTEA Oina, altxadura eta sekzioak   E: 1:200 

PL06.- ERAIKUNTZA PROPOSAMENA                  E: Denetarik 

 III DOKUMENTUA: PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN 
BALDINTZAK 

I  Atala: Lanen deskribapena 

II Atala: Laneko unitateak. Neurketa eta abonua 

III Atala: Preskripzio nagusia 

IV DOKUMENTUA : AURREKONTUA 

Neurketak 

Prezioen kuadroa 1.goa 

Aurrekontua 

  



GFA/ Obra Hidraulikoak 1 Dokumentua MEMORIA 

 

Karrika errekan dagoen Galtzaraberri presaren eraisketa proiektua. 2 Fasea Orr.20 

19. ONDORIOAK 

Ondoko proiektuak, Eraikitze Proiektu batean bilakatzeko beharreko diren 
dokumentu guztiak biltzen ditu eta gaur egungo Gomendio eta Arau teknikoekin 
bat etorriaz idatzia izan da. 

Ondorioz, hala behar bada, bere onarpena arduradunen iritziaren mende 
jartzen da, begirunez. 

Donostian - San Sebastián,  2.019ko ekaina. 

 

Proiektuaren Zuzendaria 
 

             Proiektuaren egilea 
 
 
 

Felipe Álvarez /Arantza Unzurrunzaga 
Obra Hidraulikoetako Zerbitzua 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

Alfonso Bernáldez Fogué 
Bide ingeniaria  

Elkargokide 8.373. 
 

 


