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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este Anejo es el de determinar los servicios afectados por las Obras. Definir, y valorar el coste 

material de su reposición, y determinación de las superficies de terreno a expropiar, ocupar temporalmente o 

bien afectar por servidumbre de vuelo o acueducto. Los servicios afectados se han agrupado en función de 

sus características, dándoles una numeración correlativa. En la relación de servicios afectados no se 

incluyen los conceptos de Drenaje, y nuevo alumbrado, ya que los mismos están integrados dentro de la 

ejecución de la obra. En los apartados siguientes se describen las características de los servicios afectados, 

y las de su reposición.  

 

1.- Red de Saneamiento Municipal  

 

1.1.- Servicio Afectado 101.- 

 

Por el camino que conecta con la calle Bustinzuri. discurre una canalización de saneamiento municipal de 

250 mm de hormigón, que quedará bajo los viales asociados a la Rotonda 1 (Rotonda de Bustinzuri). Esta 

conducción se procederá a: localizar, balizar y reforzar si es necesario, para evitar su afección. 

 

1.2.- Servicio Afectado 102.- 

 

Por la parcela del caserío anexo a la rotonda de Bustinzuri, discurre una canalización de saneamiento que 

canaliza las aguas de un antiguo manantial, y los vertidos de la vivienda. Esta canalización, que en la 

actualidad vierte en una regata, cruza bajo la plataforma en proyecto a la altura del PK 5+025. En el proyecto 

se incluye la conexión de las aguas procedentes de la vivienda con la canalización de saneamiento existente 

que discurre por el vial de servicio anexo a las parcelas industriales, mediante una conducción de PVC de 

250 mm diámetro (SA 101.-), independizándola de la canalización procedente del manantial., de forma que 

se logra una red separativa. 

 

2.- Red de Abastecimiento  

 

2.1.- Servicio Afectado 201.- 

 

A la altura del PK 1+100 cruza la variante una “conducción en alta” de 450 mm de diámetro de fundición 

dúctil, acompañada de una canalización de telemando, propiedad de Gipuzkoako Urak. Antes del inicio de 

las obras de este sector, se procederá a:  

• Localizar y Balizar la conducción 

• Verificar que las obras en proyecto no van a necesitar excavar en el entorno de la conducción, y si 

no fuera así, ajustar las rasantes de los viales, y/o la cota de implantación de los muros, para evitar 

excavaciones en el entorno de la conducción 

 

2.2.- Servicio Afectado 202.- 

 

Por el borde sur de la variante de Zarautz discurre una conducción en baja gestionada por URAK, que cruza 

bajo la variante en proyecto a la altura del PK 1+210. La reposición se proyecta mediante una conducción de 

PAD de 160 mm, modificando el punto de cruce bajo la calzada y bajo el camino de servicio, prolongando la 

conducción hasta alcanzar la parcela, a la que en la actualidad da servicio.  

 

2.3.- Servicio Afectado 203.- 

 

Por el camino que conecta con la calle Bustinzuri. Discurren varias conducciones de abastecimiento en baja 

gestionadas por Gipuzkoako Urak, de diversos diámetros y materiales, que quedarán bajo los viales 

asociados a la Rotonda 1 (Rotonda de Bustinzuri). Antes del inicio de las obras en este sector se procederá 

a localizar, balizar y reforzar estas conducciones, para evitar su afección. 

 

2.4.- Servicio Afectado 204.- 

 

Al “este” de la Rotonda 1 (Rotonda de Buztinzuri), entre los PKs 5+025 y 5+090, discurre una red de 

abastecimiento municipal, gestionada por Gipuzkoako Urak, que da servicio a 2 fincas, cruzando en 2 puntos 

la calzada de la Variante en proyecto.  

 

Para el mantenimiento de esta red se proyecta modificar el trazado de la red, generando un único punto de 

cruce bajo la calzada de la variante. La reposición de la red se ha proyectado mediante una conducción de 

160 m de PAD. 

 

2.5.- Servicio Afectado 205 

 

Al “sur” de la Variante, en el sector comprendido entre la Rotonda 1 (Rotonda de Buztinzuri), y la Rotonda 2, 

discurre una “conducción en alta” de 450 mm de diámetro de fundición dúctil, acompañada de una 

canalización de telemando, propiedad de Gipuzkoako Urak. En un tramo de 340 metros está conducción 

quedará bajo el relleno a ejecutar para la construcción de la Variante en proyecto. Para no afectar al servicio 

de esta conducción se ha previsto; 

 

• Localizar y Balizar la conducción. 

• Ajustar las tapas de las arquetas de ventosa a las nuevas cotas del terreno 

• Conectar el desagüe de la arqueta del punto bajo con la red de drenaje del proyecto. 

 

En obra se procederá a verificar que las obras en proyecto no van a necesitar excavar en el entorno de la 

conducción, y si no fuera así, se procederá a ajustar las rasantes de los viales 

 

En los planos 7.2.2.- se definen estas actuaciones y se verifica la no afección de la obra a la conducción en 

estudio. 

 

2.6.- Servicio Afectado 206 

 

Por el entorno del vial de acceso a las oficinas de Bidegi-Bidelan discurre una conducción de abastecimiento 

en baja gestionada por Gipuzkoako Urak, que quedarán bajo la calzada de la variante. Antes del inicio de las 

obras en este sector, se procederá a localizar, balizar y reforzar estas conducciones, para evitar su afección. 

 

2.7.- Servicio Afectado 207.- 

 

Por el entorno del Bidegorri que pasa por la rotonda de ASTI discurre una conducción en baja gestionada 

por URAK, que no se verá afectada directamente por las obras.  Antes del inicio de las obras en este sector, 

se procederá a localizar, balizar y reforzar estas conducciones, para evitar su afección. 

  



3.- Red de Energía Eléctrica 

 

3.1.- Servicio Afectado 301.- 

 

Bajo la acera “oeste” del vial de Frantsesbide, discurre una canalización de MT que se conecta con una torre 

de MT ubicada al norte del trazado en proyecto, cruzando bajo la plataforma en proyecto. Para evitar que 

esta canalización quede bajo la calzada en proyecto, se proyecta el desvío de la canalización enterrada, 

evitando el cruce bajo la plataforma en proyecto. 

 

3.2.- Servicio Afectado 302.- 

 

Por el sur de la carretera en proyecto discurre una línea aérea de BT que da servicio a una parcela y 

edificación que ya fueron expropiados con anterioridad, por lo que se procederá a la retirada de la línea 

aérea. 

 

3.3.- Servicio Afectado 303.- 

 

Se proyecta sustituir la torre de AT ubicada en el CT que da servicio a la autopista AP-8 en la zona del peaje 

de Zarautz, para adecuar su altura al gálibo necesario en el cruce sobre la Variante en proyecto que discurre 

sobre un relleno en este sector. 

 

3.4.- Servicio Afectado 304.- 

 

Desde un CT anexo a las instalaciones de Bidegí discurre una canalización de MT que es cruzada por la 

Variante en proyecto. Antes del inicio de las obras en este sector, se procederá a localizar, balizar y reforzar 

esta canalización, para evitar su afección. 

 

4.- Red de Teléfonos y Telecomunicaciones 

 

4.1.- Servicio Afectado 401 

 

Por el sur de la carretera en proyecto discurre una línea aérea de teléfonos que da servicio a una parcela 

que ya fue expropiada con anterioridad, por lo que se procederá a la retirada de la línea aérea. 

 

4.2.- Servicio Afectado 402 

 

Entre la rotonda de Bustinzuri y el PK 5+080 de la Variante de Zarautz discurre un tendido aéreo de 

telefónica que se proyectar soterrar mediante una canalización tipo, incorporando 5 arquetas de registro y/o 

cruce. 

 

4.3.- Servicio Afectado 403 

 

Al “oeste” de las instalaciones de Bidegi/Bidelan discurre una canalización de telefónica que quedaría bajo la 

calzada de la Variante en proyecto. Para mejorar las condiciones de mantenimiento de esta instalación, se 

proyecta trasladar esta canalización fuera de la calzada en proyecto mediante una canalización tipo, 

incorporando 7 arquetas de registro y/o cruce. 

 

4.4.- Servicio Afectado 404 

 

En el entorno de la Rotonda de Asti discurre una canalización de telecomunicación, que se verá afectada por 

la remodelación de la geometría de la calzada anular de la rotonda de Asti. Para su reposición y/o refuerzo 

se ha proyectado: 

 

• Trasladar de un sector para evitar la presencia de arquetas en la calzada anular 

• Localizar, balizar y proteger el resto de la canalización. 

 

4.5.- Servicio Afectado 405 

 

En el entorno de la Rotonda de Asti discurre una canalización de telefónica, que no se verá afectada 

directamente por las obras. Antes del inicio de las obras en este sector, se procederá a localizar, balizar y 

reforzar estas conducciones, para evitar su afección. 

 

5.- Red de Naturgas 

 

5.1.- Servicio Afectado 501 

 

En el entorno de la Rotonda de Asti discurre una canalización de natur-gas, que no se verá afectada 

directamente por las obras. Antes del inicio de las obras en este sector, se procederá a localizar, balizar y 

reforzar estas conducciones, para evitar su afección. 

 

6.- Contactos de las casas suministradoras 

 

Servicio Empresa Técnico de Contacto Teléfono Correo Electrónico

.-Abastecimiento .- Gipuzkoako Urak .- Mikel Zubizarreta 943157626 mzubizarreta@gipuzkoakour.eus

.- Saneamiento .- Gipuzkoako Urak .- Mikel Zubizarreta 943157626 mzubizarreta@gipuzkoakour.eus

.- Gas .- Nortegas .- Juan Mari Mendizabal 620520708

.- Telefonos .- Telefónica

.- Energía Eléctrica .- Iberdrola .- Jose Ramón Chans 696404643 jrchans@iberdrola.es

.- Alumbrado/semaforos .- Ayto de Zarautz .- Irune Arregui 943005108 Irune Arregi <iarregi@zarautz.eus>  
 

 

7.- Valoración de las reposiciones 

 

A continuación, se adjuntan los valores correspondientes a las reposiciones de las instalaciones afectadas a 

ejecutar directamente por las casas suministradoras. 

 
Servicio Empresa Valoración Observación

.- Gas .- Nortegas

.- Telefonos .- Telefónica 5,000 € .- Valoración provisional.- Telefónica facilitará el coste cuenado se imcie el epediente de la obra

.- Energía Eléctrica .- Iberdrola 60,000 € .- Valoración provisional.- Iberdrola facilitará el coste cuenado se imcie el epediente de la obra

.- Abastecimiento y saneamiento .- Gipuzkoako URAK

65,000 €.- Suma de las Valoraciones  
 

 

 


